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Lavori di adeguamento, messa a horma, miglioramento energetico e sismico della
Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: AP AR - f.p.o. di arredi
Fornitura e posa in opera di arredi (specificati al punto 3.00 Materiali a pié d'opera), compreso il
montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa e funzionante a regola d'arte.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 4,000 x € 2453 = € 98,12
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% X € 4591,18 = € 137,74
3.00 Materiali a pie d'opera - da indagini di mercato
3.01 Cyclette cad 3,000 x € 200,00 = € 600,00
3.02 Materasso per ginnastica cad 4,000 x € 139,04 = € 556,18
Parallela standard
3.03 300x83x107H cad 1,000 x € 1085,00 = € 1085,00
Scala per deambulazione
composta da due rampe
da tre e cinque gradini.
Dim. Cm 285x70 con
3.04 corrimano cad 1,000 x € 1150,00 = € 1150,00
3.05 Tapis roulant cad 3,000 x € 400,00 = € 1200,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = € 4827,03
5.00 Spese generali 13% su Totale A = € 627,51
Totale B = € 545455
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 545,45
Totale Generale = € 6000,00
Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/acorpo 6000,00




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: AP 01 - f.p.0. di blocchi termo-laterizio alveolato sp. 15 cm
Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi termo-laterizio alveolato con malta
cementizia a 4,00 g, in opera compreso trasporto, scarico dal mezzo, ponteggi e ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurazione da eseguire vuoto per
DESCRIZIONE: pieno compreso architravi mazzette e altro: sp. 15 cm
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,100 x € 27,15 = € 2,72
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,100 x € 2453 = € 2,45
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 1421 = £ 0,43
3.00 Materiali a pié d'opera
Laterizio Porton sp. 15
3.01 (03.01.07.13.02) mq 1,000 x € 1350 = € 13,50
Malta
3.02 (03.01.04.05) mc 0,015 x € 4754 = € 0,71
4.00 Oneri Vari a corpo 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = € 19,81
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 2,57
Totale B = £ 22,38
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 2,24
Totale Generale = € 24,62
Arrotondamento = £ -0,02

Prezzo di applicazione = €/mq 24,60




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: AP 02 - F.p.o. di laterizio forato sp. 20cm

F.p.o. di muratura in elevazione, con forati da 25x25 cm; in opera compreso in opera
compreso trasporto, scarico dal mezzo, ponteggi e ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Misurazione da eseguire vuoto per pieno compreso architravi

mazzette e altro. - spessore di 20 cm
DESCRIZIONE:

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato

1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato

1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,120 x € 27,15 = € 3,26
Operaio comune

1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,120 x € 2453 = € 2,94

2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 13,13 = £ 0,39

3.00 Materiali a pié d'opera

Laterizio forato sp. 20 cm

3.01 (daindagine di mercato) mq 1,000 x € 12,18 = € 12,18
Malta

3.02 (03.01.04.05) mc 0,020 x € 4754 = € 0,95

4.00 Oneri Vari a corpo 0,000 x € 0,00 = € 0,00

Totale A = £ 19,73

5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 2,56

Totale B = € 22,29

6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 2,23

Totale Generale = £ 24,52

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione €/mq 24,52




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: AP 03 - F.p.o. tavelloni sp. 6cm
Fornitura e posa in opera di parete in tavelloni forati in laterizio 6*25*60/100 cm per creazione
cavedi per passaggio cavidotti, in opera con malta cementizia a 4.00 g, compreso ogni onere
e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurazione da eseguire
DESCRIZIONE: vuoto per pieno a compenso di architravi, mazzette e altro
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,100 x € 27,15 = € 2,72
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,100 x € 2453 = € 2,45
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 643 = € 0,19
3.00 Materiali a pié d'opera
Tavelloni forati in laterizio
da 6x25x60/100
3.01 (03.01.07.09.03) mq 1,000 x € 572 = € 5,72
Malta
3.02 (03.01.04.05) mc 0,015 x € 4754 = € 0,71
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari a corpo 1,000 x € 0,10 = € 0,10
Totale A = € 11,89
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 1,55
Totale B = £ 13,44
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 1,34
Totale Generale = € 14,78
Arrotondamento = £ 0,22

Prezzo di applicazione = €/mq 15,00




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: AP 04 - f.p.o. di isolante termico in lastre di polistirene EPS (sp. 8 cm)
Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene espanso estruso
(EPS) esente da HCFC, HFC, colorato in verde con trattamento antifiamma e con pelle
goffrata a caldo da entrambi i lati, che permette un alto grado di aderenza fra materiale
isolante e calcestruzzo, intonaci, malte, etc. Densita 30 Kg/mc (UNI EN 1602), conduttivita
termica 0.030 W/(m K) secondo norma UNI EN 13164, resistenza a compressione 300 kPa
(UNI EN 826), classe E di resistenza al fuoco secondo norma DIN 4102-B, resistenza alla
diffusione del vapore acque 200-80 (UNI EN 12086). Fornito e posto in opera sia su solai che
su paramenti murari con utilizzo degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E compreso quanto
occorre per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte e la pulitura e preparazione del piano di
posa.
- per pannelli di spessore 8 cm
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,125 x € 27,15 = € 3,39
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 16,30 = € 0,49
3.00 Materiali a pié d'opera
Pannelli isolanti EPS sp.
8cm
3.01 (daindagine di mercato) mq 1,000 x € 15,80 = € 15,80
Collante e materiali vari di
3.02 fissaggio a corpo 1,000 x € 0,50 = € 0,50
4.00 Oneri Vari a corpo 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = € 20,18
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 2,62
Totale B = £ 22,81
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 2,28
Totale Generale = € 25,00
Arrotondamento = £ 0,00
Prezzo di applicazione = €/mq 25,00




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: AP 05 - f.p.o. di isolante termico in lastre di polistirene XPS (sp. 8 cm)

Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene espanso estruso
(XPS) esente da HCFC, HFC, colorato in verde con trattamento antifiamma e con pelle
goffrata a caldo da entrambi i lati, che permette un alto grado di aderenza fra materiale
isolante e calcestruzzo, intonaci, malte, etc. Densita 30 Kg/mc (UNI EN 1602), conduttivita
termica 0.030 W/(m K) secondo norma UNI EN 13164, resistenza a compressione 300 kPa
(UNI EN 826), classe E di resistenza al fuoco secondo norma DIN 4102-B, resistenza alla
diffusione del vapore acque 200-80 (UNI EN 12086). Fornito e posto in opera sia su solai che
su paramenti murari con utilizzo degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E compreso quanto
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e la pulitura e preparazione del piano di
posa.

- per pannelli di spessore 8 cm per zoccolatura H 1 mt

DESCRIZIONE:

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato

1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato

1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,125 x € 27,15 = € 3,39
Operaio comune

1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00

2.00 Trasporto
trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 1780 = € 0,53

3.00 Materiali a pié d'opera

Pannelli isolanti XPS sp.

8cm

3.01 (daindagine di mercato) mq 1,000 x € 17,30 = € 17,30

Collante e materiali vari di
3.02 fissaggio a corpo 1,000 x € 050 = € 0,50
4.00 Oneri Vari a corpo 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 21,72
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 2,82
Totale B = € 24,55
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 2,45
Totale Generale = £ 27,00
Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/mq 27,00




OGGETTO:

Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)

ARTICOLO: AP 06 - f.p.0. di impermeabilizzazione con malta cementizia bicomponente
f.p.o. di impermeabilizzazione con malta cementizia bicomponente elastica da applicare a rullo
su massetto cementizio (computato a parte) con due strati di spessore uniforme e sottile: max
2 mm per strato. Comprensivo di ogni onere e magistero necessari a fornire l'opera finita a

DESCRIZIONE: perfetta regola d'arte.

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,120 x € 29,14 = € 3,50
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,120 x € 27,15 = € 3,26
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 13,73 = £ 0,41
3.00 Materiali a pié d'opera
Malta cementizia
3.01 impermeabile
(06.01.09.07) kg 4,400 x € 3,12 = € 13,73
4.00 Oneri vari a corpo 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = € 20,89
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 2,72
Totale B = £ 23,61
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 2,36
Totale Generale = € 25,97
Arrotondamento = £ 0,03

Prezzo di applicazione = €/mq 26,00




OGGETTO:

Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

ENTE APPALTANTE:

COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)

ARTICOLO:

AP 07 - f.p.o. di strato di rasatura cappotto esterno

DESCRIZIONE:

Rivestimento in opera di lastre isolanti in polistirene con uno strato sottile di intonaco di
spessore di 1-2 mm, armato con rete in filo di vetro con appretto antialcalino, del peso di circa
150 g/mq e resistenza a trazione nei due sensi non inferiore a 150 kPa, sovrapposta di almeno
10 cm lungo le giunture e di 15 cm in prossimita degli spigoli, precedentemente protetti con
paraspigoli in lamiera zincata o in lega di alluminio 10/10, naturale, anodizzato, preverniciato al
poliestere o acciaio inox AlSI 304/316 con costole arrotondate e alette forate.
Successivamente, dopo l'essiccamento del primo strato di malta, dovra essere effettuata
un‘altra rasatura di spessore sufficiente a coprire la rete stessa e dello spessore tale a rendere
idonea la superficie a ricevere il successivo rivestimento finale (da pagare separatamente).
Comprensivo di ogni onere e magistero necessari a fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte.

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01)
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02)
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03)

2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato)

3.00 Materiali a pié d'opera
Rete in filo di vetro(da
indagine di mercato)
Intonaco

302" 03.01.04.04)

3.01

4.00 Oneri vari

5.00 Spese generali

6.00 Utile impresa

ore 0,120 x € 29,14 = £ 3,50
ore 0,000 x € 27,15 = £ 0,00
ore 0,120 x € 2453 = £ 2,94
% 3,00% x € 6,51 = £ 0,20
mq 1,000 x € 1,30 = € 1,30
mc 0,100 x € 52,10 = £ 5,21
a corpo 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = € 13,15

13% su Totale A = € 1,71
Totale B = £ 14,85

10% su Totale B = £ 1,49
Totale Generale = € 16,34

Arrotondamento = £ -0,24

Prezzo di applicazione = €/mq 16,10




OGGETTO:

Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

ENTE APPALTANTE:

COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)

ARTICOLO:

AP 08 - f.p.0. di cassonetto coibentato

DESCRIZIONE:

F.p.o. di cassonetto prefabbricato di altezza non superiore a cm 50 per coprirullo di persiana
avvolgibile costruito in polistirolo autoestinguente secondo le norme Din 4108 cl 4 di densita
35 kg/mc. Con anima isolante in polistirolo da 35 kg/mc, con conducibilita termica K=0,035
W/mk ed una resistenza termica R=1,82 m K/W. Rinforzato all'esterno con malta di sabbia e
cemento additivata con lattice aggrappante, su tutto il perimetro del cassonetto. Compreso il
cielino di chiusura da mm 14 con spazzolino antispiffero in battuta, la guidacinghia; in opera
compreso ferramenta, I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il
tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: cassonetto prefabbricato per avvolgibili, altezza
cm 30.

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01)
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02)
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03)

2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato)

3.00 Materiali a pié d'opera

Cassonetto coibentato
3.01 (daindagine di mercato)

4.00 Oneri Vari

5.00 Spese generali

6.00 Utile impresa

ore 0,000 x € 29,14 = £ 0,00
ore 0,300 x € 27,15 = £ 8,15
ore 0,000 x € 2453 = £ 0,00
% 3,00% x € 1943 = € 0,58
ml 1,000 x € 1943 = € 19,43
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = € 28,16

13% su Totale A = € 3,66
Totale B = £ 31,82

10% su Totale B = £ 3,18
Totale Generale = € 35,00

Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione = €/ml 35,00




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)

ARTICOLO: AP 09 - Ricollocamento infisso rimosso con recupero
Ricollocamento in opera di infisso precedentemente rimosso con recupero e accatastato
nell'ambito del cantiere. Inclusa fornitura di controtelaio a muro, opere murarie e guanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

DESCRIZIONE:

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01)
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02)
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03)

2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato)

3.00 Materiali a pié d'opera
Controtelaio
3.01 (08.01.01.03.04)

4.00 Oneri Vari

5.00 Spese generali

6.00 Utile impresa

ore 1,000 x € 29,14 = £ 29,14
ore 1,000 x € 27,15 = € 27,15
ore 0,000 x € 2453 = £ 0,00
% 3,00% x € 1045 = € 0,31

kg 12,120 x € 0,86 = € 10,45
kg 12,120 x € 0,11 = € 1,33
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 68,38

13% su Totale A = £ 8,89
Totale B = € 77,27

10% su Totale B = € 7,73
Totale Generale = £ 85,00

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/ml 85,00




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APa 0l - f.p.o. di sistema di miscelazione e gestione audio
Fornitura e posa in opera di sistema di miscelazione e gestione audio tipo VENAS serie
VM3000 della TOA o equivalente, per sistemi di evacuazione e PA confacenti alle normative
ENG60849, costituita da:
n.1 Unita Digitale Gestore e Amplificatore 4 canali 240/360W 5 zone (Master) tipo VM3240
n.2 Unita Digitale Gestore e Amplificatore 4 canali 240/360W 5 zone (Slave) tipo VM3240
n. 3 Alette rack per VM3240
n.3 Modulo per Autodiagnosi - Mixer, Amplificatore, Linee Diffusori, Moduli tipo SV200MA
n.1 Modulo Messaggi Vocali 8 Programmi - 5 Annunci + 2 Emergenza + 1 Tono tipo EV200M
n.1 Amplificatore Supplementare per Funzione di Scorta con Commutazione Automatica
240/360W (h24) con Funzioni per Audio Allarme Evacuazione tipo VP 1240B
n. 1 Modulo Autodiagnosi - Controllo Amplificatore e Linea Diffusori
n. 1 Alette Rack per VP 1240
n.1 Unita di Controllo per Alimentazione 24Vdc in Emergenza con Autodiagnosi tipo VX-
2000DS compresa di 2 Batterie 12V 80Ah
n.1 Sintonizzatore Radio AM/FM
n.1 Lettore CD Multiplo 5 dischi programmabile
n.2 Adattatori Rack per Lettore CD
n.1 Modulo Segnalazione Ottico/Acustica Guasto di Sistema
n.1 Pannello Connessioni Interfaccia Centrale Antincendio
n.1 Pannello Connessione Linee Diffusori Speakon
E' compresa l'installazione in loco della centrale, il test di efficienza linee diffusori,
I'intestazione di cavi linee/centrale, la messa in servizio, livelli e tarature, la rogrammazione
del software di gestione personalizzata, il collaudo finale con verifica funzioni e prestazioni.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 8,000 x € 29,14 = € 233,12
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 24,53 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 758440 = € 227,53
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
Sistema di miscelazione e
gestione audio come da
3.01 voce cad 1,000 x € 7584,40 = € 7584,40
3.02 cad 1,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 8045,05
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 1045,86
Totale B = £ 9090,91
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 909,09
Totale Generale = £ 10000,00
Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione €/cad 10000,00




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Apa 02 - f.p.o. di base microfonica intelligente
Fornitura e posa in opera di base microfonica intelligente tipo RM-200M della TOA o similare
, in grado di effettuare annunci separati in una o pit zone oppure di trasmettere annunci di
emergenza a tutte le zone contemporaneamente. Tali annunci possono essere effettuati dal
Vivo o preregistrati e inoltrati con un apposito comando. La console microfonica &
equipaggiata di modulo di estensione tipo RM-210, per I'espansione delle finalita operative
dell'annuncio vocale. Avente le seguenti carateristiche:
- Alimentazione 24 Vdc (12-30 Vdc), alimentato da amplificatore o da alimentazione locale
- Distorsione minore di 1%
- Risposta in frequenza 100-10.000Hz
- Rapporto Segnale/Rumore superiore a 60dB
- Uscita OdB, 600 ohm; bilanciato
- Situazione di emergenza: Attivazione di Emergenza (riproduzione di un messaggio
preregistrato o attivazione del microfono per un messaggio vocale) tramite uno switch
- Controllo messaggi vocali: 5 messaggi attivatili
- Fino a 4 unita collegabili in cascata;
- Sistema di comunicazione RS-485
- Controllo del volume con regolazione sul microfono
- Collegamento con cavo STP cat 5 e connettore RJ45
- Dimensioni 190 x 75,7 x 21,5 mm.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 2,000 x € 29,14 = € 58,28
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 48150 = € 14,45
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
Base microfonica
3.01 intelligente come da voce cad 1,000 x € 481,50 = € 481,50
3.02 cad 1,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 554,23
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 72,05
Totale B = € 626,27
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 62,63
Totale Generale = £ 688,89
Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 688,89




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 01 - f.p.o. di Quadro Arrivo Rete QAR
Fornitura e posa in opera di Quadro Arrivo Rete QAR, realizzato entro centralino da incasso
avente le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 12,000 x € 29,14 = € 349,68
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 1350,50 = € 40,52
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 135050 = € 1350,50
cad 1,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 1740,70

13% su Totale A = £ 226,29
Totale B = £ 1966,99

10% su Totale B = € 196,70
Totale Generale = £ 2163,67

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 2163,67




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 02 - f.p.o. di Quadro Cucina QC
Fornitura e posa in opera di Quadro Cucina QC, realizzato entro centralino da incasso avente
le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 8,000 x € 29,14 = € 233,12
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 465,40 = € 13,96
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 465,40 = € 465,40
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 712,48

13% su Totale A = £ 92,62
Totale B = £ 805,10

10% su Totale B = € 80,51
Totale Generale = £ 885,62

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 885,62




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 03 - f.p.o. di Quadro Centrale Idrica QCI
Fornitura e posa in opera di Quadro Centrale Idrica QCI, realizzato entro centralino da
incasso avente le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 8,000 x € 29,14 = € 233,12
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 27350 = € 8,21
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 27350 = € 273,50
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 514,83

13% su Totale A = £ 66,93
Totale B = £ 581,75

10% su Totale B = € 58,18
Totale Generale = £ 639,93

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 639,93




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 04 - f.p.o. di Quadro Centrale Termica QCT
Fornitura e posa in opera di Quadro Centrale Termica QCT, realizzato entro centralino da
incasso avente le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 8,000 x € 29,14 = € 233,12
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 772,40 = € 23,17
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 772,40 = € 772,40
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 1028,69

13% su Totale A = £ 133,73
Totale B = £ 1162,42

10% su Totale B = € 116,24
Totale Generale = £ 1278,66

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 1278,66




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 05 - f.p.o. di Quadro Locale Antincendio QLA
Fornitura e posa in opera di Quadro Locale Antincendio QLA, realizzato entro centralino da
incasso avente le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 8,000 x € 29,14 = € 233,12
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 120,00 = € 3,60
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 120,00 = € 120,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 356,72

13% su Totale A = £ 46,37
Totale B = £ 403,09

10% su Totale B = € 40,31
Totale Generale = £ 443,40

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 443,40




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 06 - f.p.o. di Quadro Generale QG
Fornitura e posa in opera di Quadro Generale QG, avente le seguenti principali
caratteristiche:
- carpenteria in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, realizzato con struttura
componibile in lamiera spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10;
- porta in cristallo;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- guide DIN;
- piastre di fondo;
- pannelli preforati;
- zoccolo;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEIl 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 16,000 x € 29,14 = € 466,24
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 530550 = € 159,17
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 530550 = € 5305,50
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 5930,91

13% su Totale A = € 771,02
Totale B = £ 6701,92

10% su Totale B = £ 670,19
Totale Generale = € 7372,10

Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 7372,10




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 07 - f.p.o. di Quadro | Piano QIP
Fornitura e posa in opera di Quadro | Piano QIP, realizzato entro centralino da incasso
avente le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 12,000 x € 29,14 = € 349,68
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 1273,70 = € 38,21
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 1273,70 = € 1273,70
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 1661,59

13% su Totale A = £ 216,01
Totale B = £ 1877,60

10% su Totale B = € 187,76
Totale Generale = £ 2065,36

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 2065,36




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 08 - f.p.o. di Quadro Il Piano QIIP
Fornitura e posa in opera di Quadro Il Piano QIIP, realizzato entro centralino da incasso
avente le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 12,000 x € 29,14 = € 349,68
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 928,30 = € 27,85
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 92830 = € 928,30
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 1305,83

13% su Totale A = £ 169,76
Totale B = £ 1475,59

10% su Totale B = € 147,56
Totale Generale = £ 1623,15

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 1623,15




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 09 - f.p.0. di Quadro Pompe Antincendio QPA
Fornitura e posa in opera di Quadro Pompe Antincendio QPA, realizzato entro centralino da
incasso avente le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 6,000 x € 29,14 = € 174,84
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 98,40 = € 2,95
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 98,40 = € 98,40
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 276,19

13% su Totale A = £ 35,90
Totale B = £ 312,09

10% su Totale B = € 31,21
Totale Generale = £ 343,30

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 343,30




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 10 - f.p.o. di Quadro Stanza QS
Fornitura e posa in opera di Quadro Stanza QS, realizzato entro centralino da incasso avente
le seguenti principali caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico autoestinguente;
- portina trasparente;
- chiusura con serratura tipo yale;
- grado di protezione IP40;
- isolamento in classe II;
- tensione di esercizio 230/400V;
- frequenza 50Hz;
- conformita alle Norme CEI 17-13 o0 23-51.
contenente le principali apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto.
Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.
Compresa l'attestazione della linea elettrica di alimentazione e delle linee in uscita dal
quadro.
Tutti i conduttori saranno dotati di idonei capo-corda. Il quadro, marcato "CE", sara collaudato
e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13, e corredato di schemi elettrici
ausiliari e di potenza "come costruito" redatti dal costruttore.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 6,000 x € 29,14 = € 174,84
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 176,40 = € 5,29
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

al progetto

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 176,40 = € 176,40
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 356,53

13% su Totale A = £ 46,35
Totale B = £ 402,88

10% su Totale B = € 40,29
Totale Generale = £ 443,17

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 443,17




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 11 - f.p.o. di Quadro Stanza QS

Fornitura e posa in opera di Quadro di segnalazione allarme della stazione di pompaggio
antincendio avente le seguenti principali caratteristiche:

- segnalazioni utili per il monitoraggio dell'impianto;

- allarme acustico, viene attivato ad intermittenza per l'intervento di un allarme;

- segnalazioni luminose acustiche mantenute attive in assenza di alimentazione di rete;

- batteria e caricabatteria automatico interno;

- pulsanti di: tacitazione allarme acustico, prova led;

- centralina elettropompa.

Completo inoltre di targhette indicatrici serigrafate, pressacavi e/o raccordi tubo-cassetta per
l'ingresso/uscita dei cavi e quant'altro necessario per dare il quadro finito a regola d'arte.

DESCRIZIONE:

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato

1.01 (01.01.01.01.01) ore 8,000 x € 29,14 = € 233,12
Operaio qualificato

1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune

1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00

2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 350,30 = € 10,51

3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
QE come da voce e nello
schema elettrico allegato

3.01 al progetto cad 1,000 x € 350,30 = € 350,30
3.02 cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 593,93

5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 77,21
Totale B = £ 671,14

6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 67,11
Totale Generale = £ 738,25

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 738,25




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: Ape 12 - f.p.o. di punti di chiamata soccorso
F.p.o. di punti di chiamata soccorso collocati nei bagni per disabili e in prossimita dei letti.
Costituiti da: pulsante a tirante in scatola sottotraccia, pulsanti in scatola sottotraccia,
avvisatore ottico-acustico da installareall'esterno di ognio stanza. Dato in opera collegato e
completo di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a
perfetta regola d'arte, compreso altresi opere murarie per apertura e chiusura tracce.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 4,000 € 29,14 = € 116,56
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% € 98,51 = € 2,96
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
Punti di chiamata
3.01 soccorso come da voce cad 1,000 x € 98,51 = € 98,51
3.02 cad 0,000 € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 218,02
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 28,34
Totale B = £ 246,36
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 24,64
Totale Generale = € 271,00
Arrotondamento = £ 0,00
Prezzo di applicazione = €/cad

271,00




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APe 13 - f.p.o. di POSTAZIONE DI LAVORO
F.p.o. di POSTAZIONE DI LAVORO :
- punti presa da realizzarsi in conformita a quanto previsto in progetto, costituto da:
- n.3 presa di corrente 2P+T, da 10/16 A bipasso;
- n.3 presa di corrente 2P+T per spine UNEL e 10A;
- n.3 presa RJ45 cat. 6, schermata;
- tasto copriforo;
- linee elettriche secondarie derivate dalle dorsali principali e realizzate con cavo tipo FG7OR
e/o NO7V-K, per posa in passerella o/e tubazione;
- cavo S-FTP, cat 6, conduttore costituito da 4 coppie di conduttori twistati schermati a filo
unico o corda flessibile, isolante in polietilene, schermatura delle coppie e del cavo, guaina in
PVC di qualita R2 colore grigio. Sezione del conduttore 4x2x24 AWG.
Si intendono comprese e compensate nel prezzo le vie cavi necessarie quali passerelle,
tubazioni, scatole di derivazione e quanto altro necessario per dare |'impianto completo e
funzionante.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 4,000 x € 29,14 = € 116,56
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 12140 = € 3,64
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
Postazione di lavoro
3.01 come da voce cad 1,000 x € 121,40 = € 121,40
3.02 cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 241,60
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 31,41
Totale B = £ 273,01
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 27,30
Totale Generale = £ 300,30
Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 300,30




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)

ARTICOLO: APe 14 - f.p.o. di Impianto centralizzato TV a 24 prese
F.p.o. di Impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi nazionali (VHF e UHF)
costituito da: - antenne fissate su supporto in tubo di ferro zincato di altezza fino a 4 m
opportunamente controventato; - centralina elettronica di amplificazione; - derivatori e partitori
di segnale, - rete di cavo coassiale, infilato in tubazione in PVC serie pesante sottotraccia

DESCRIZIONE: sino ai punti di utilizzazione; - prese coassiali : impianto a 24 prese

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01)
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02)
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03)

2.00 Trasporto

Trasporto (da indagine di
2.01 mercato)

ore 4,000 x € 29,14 = € 116,56
ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
ore 0,000 x € 2453 = € 0,00

% 3,00% x € 1348,00 = € 40,44

3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

Impianto centralizzato TV
3.01 a 24 prese come da voce

3.02
3.03 -

4.00 Oneri Vari

5.00 Spese generali

6.00 Utile impresa

cad 1,000 x € 1348,00 = € 1348,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 1505,00

13% su Totale A = € 195,65
Totale B = £ 1700,65

10% su Totale B = £ 170,07
Totale Generale = € 1870,70

Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione €/cad 1870,70




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
APe 15 - Sovrapprezzo Impianto centralizzato TV per ogni presa oltre la prima
ARTICOLO: negli appartamenti
F.p.o. di Impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi nazionali (VHF e UHF)
costituito da: - antenne fissate su supporto in tubo di ferro zincato di altezza fino a 4 m
opportunamente controventato; - centralina elettronica di amplificazione; - derivatori e partitori
di segnale, - rete di cavo coassiale, infilato in tubazione in PVC serie pesante sottotraccia
sino ai punti di utilizzazione; - prese coassiali (n. 1 per ogni appartamento): per ogni presa
oltre la prima negli appartamenti
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,100 x € 2453 = € 2,45
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 2290 = € 0,69
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
Sovrapprezzo come da
3.01 voce cad 1,000 x € 2290 = € 22,90
3.02 cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 26,04
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 3,39
Totale B = € 29,43
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 2,94
Totale Generale = £ 32,42
Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 32,42




OGGETTO:

Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

ENTE APPALTANTE:

COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)

ARTICOLO:

APe 16 - Fp.o. do armadio rack 19"

DESCRIZIONE:

F.p.o. di armadio rack 19" tipo Btnet della Bticino o equivalente, di piano, da 16 u di misura in
mm: 600x380x800 completo di

montati 19" anteriori , porta anteriore in vetro,porta posteriore

cieca, antine laterali asportabili contenente :

. 01 canaletta elettr. 19" con 6 prese univi e int.mterm

. 01 ripiano fisso 250 mm;

. 01 kit dadi e viti in gabbia (30pz+30pz)

. 01 gruppo ventola superiore a 2 ventole;

. 11 pannelli passacavo 19" ordinamento cavi;

. 30 patch cord RJ45-RJ45 cat.5 utp per fon/tvdal,5 mt.;

. 30 patch cord RJ45-RJ45 cat 6 utp per dati da 1,5 mt,;

. 02 patch panel cat. 6 utp da 24 port compl - 19" 1 he

. 01 patch panel cat. 5 utp da 50 port complete 19"

n. 01 pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e
posto in opera. Modulo uplink transceiver con interfaccia GBIC, Ethernet 1000Base-SX - SC x
2, funzionalita full-duplex, plug-in

Compresa l'attestazione di tutti i cavi di distribuzione orizzontale dalle postazioni di lavoro
fonia/dati. Compresa l'attestazione delle patch cord in rame e/o in fibra. Compreso il
collegamento elettrico dell'armadio e la messa a terra. Compresa la fornitura di materiali
accessorio per la posa a regola d'arte; la certificazione dell'armadio e il rilascio degli schemi
di collegamento.

5D 3 333335 3 S

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01)
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02)
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03)

2.00 Trasporto

Trasporto (da indagine di

2.01 mercato)

ore 8,000 x € 29,14 = € 233,12
ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
ore 0,000 x € 2453 = € 0,00

% 3,00% x € 657,30 = € 19,72

3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

Armadio rack 19" come

3.01 davoce
3.02
3.03 ---

4.00 Oneri Vari

5.00 Spese generali

6.00 Utile impresa

cad 1,000 x € 65730 = € 657,30
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 910,14

13% su Totale A = £ 118,32
Totale B = £ 1028,46

10% su Totale B = € 102,85
Totale Generale = £ 1131,30

Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 1131,30




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)

ARTICOLO: APe 17 - Verifica, messa a norma ed adeguamento dell'impianto di terra
Verifica, messa a horma ed adeguamento dell'impianto di terra realizzato con prove di
continuita, esame a vista, prove per la verifica della resistenza di terra, pulizia dei pozzetti,
ripristino della continuita elettrica e sostituzione di eventuali componenti ammalorati,
installazione di nuovo nodo equipotenziale in rame posto in involucro trasparente tutto in

DESCRIZIONE: conformita alla norma CEIl 64-12.

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 4,000 x € 29,14 = € 116,56
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 0,00 = € 0,00
3.00 Materiali a pié d'opera
3.01 -- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.02 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 1,000 x € 53500 = € 535,00
Totale A = £ 651,56
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 84,70
Totale B = £ 736,26
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 73,63
Totale Generale = € 809,90
Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione €/cad 809,90




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APe 18 - Revisione e verifica degli impianti ascensori presenti
Revisione e verifica degli impianti ascensori presenti, incluso eventuale sostituzione di
elementi danneggiati, finalizzata al ripristino del corretto funzionamento nonché delle
DESCRIZIONE: condizioni di sicurezza degli stessi.
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 8,000 x € 29,14 = € 233,12
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 0,00 = € 0,00
3.00 Materiali a pié d'opera
3.01 --- cad 0,000 x € 0,00 = £ 0,00
3.02 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = £ 0,00
4.00 Oneri Vari cad 1,000 x € 941,46 = € 941,46
Totale A = £ 1174,58
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 152,70
Totale B = £ 1327,28
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 132,73
Totale Generale = £ 1460,00
Arrotondamento = € 0,00

Prezzo di applicazione €/cad 1460,00




PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APg 01 - F.p.o. di giunto di transizione polietilene/acciaio da 1"
F.p.o. di giunto di transizione polietilene/acciaio da 1". Compreso quanto altro occorre per
DESCRIZIONE: dare I'opera finita a regola d'arte.
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,400 € 27,15 = € 10,86
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 € 2453 = £ 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% € 930 = € 0,28
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
giunto di transizione
3.01 polietilene/acciaio da 1" cad 1,000 € 930 = € 9,30
3.02 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 € 0,00 = £ 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 20,43
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 2,66
Totale B = € 23,09
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 2,31
Totale Generale = £ 25,40
Arrotondamento = € 0,00
Prezzo di applicazione = €/cad 25,40




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APg 02 - F.p.o. di collettore gas a 4 vie
F.p.o. di collettore gas a 4 vie. Compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola
DESCRIZIONE: darte.
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,600 x € 27,15 = € 16,29
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 29,60 = € 0,89
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
3.01 collettore gas a 4 vie cad 1,000 x € 29,60 = € 29,60
3.02 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 - cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = € 46,78
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 6,08
Totale B = £ 52,86
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 5,29
Totale Generale = € 58,13
Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 58,13




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APi 01 - F.p.o. di Separatore idraulico.
F.p.o. di Separatore idraulico.
Attacchi flangiati DN 50 PN 16, accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Corpo in
acciaio verniciato con polveri epossidiche. Fluidi di impiego acqua,
soluzioni glicolate non pericolose escluse dal campo di applicazione della direttiva
67/548/CE. Massima percentuale di glicole 50%. Pressione massima di esercizio 10 bar.
Campo di temperatura di esercizio 0+110°C.
Fornito di:
- Valvola automatica di sfogo aria. Attacco 3/4" F. Attacco scarico 3/8" F. Corpo in ottone.
Galleggiante in acciaio inox.
Tenute idrauliche in VITON.
- Valvola di scarico. Attacco 1 1/4" F. Corpo in ottone;
- Attacchi portasonda ingresso/uscita 1/2" F.
- Coibentazione in schiuma poliuretanica espansa rigida a celle chiuse. Pellicola esterna in
alluminio grezzo goffrato. Campo di temperatura di esercizio 0+105°C
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 4,000 x € 29,14 = € 116,56
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 4,000 x € 27,15 = € 108,60
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 336,00 = € 10,08
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
3.01 Separatore idraulico cad 1,000 x € 336,00 = € 336,00
3.02 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 571,24
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 74,26
Totale B = £ 645,50
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 64,55
Totale Generale = € 710,05
Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 710,05




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APi 02 - F.p.o. di collettore idrico
F.p.o. di collettore idrico composto da valvole di intercettazione a sfera a passaggio totale
tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per
fluidi da -20; C a +180; C. Compresi cassetta per posa ad incasso, coperchio, ogni altro
DESCRIZIONE: onere ed accessorio.
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 2,000 € 29,14 = € 58,28
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% € 151,00 = € 4,53
3.00 Materiali a pié d'opera - daindagini di mercato
3.01 collettore idrico cad 1,000 € 151,00 = € 151,00
3.02 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 € 0,00 = £ 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 213,81
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 27,80
Totale B = £ 241,61
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = € 24,16
Totale Generale = £ 265,94
Arrotondamento = € 0,00
Prezzo di applicazione = €/cad

265,94




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APi 03 - F.p.o. di limitatore di flusso
Fornitura in opera di limitatore di flusso con corpo in ottone attacco 1/2" cromato da installare
su doccia, lavabo.
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 0,000 x € 27,15 = € 0,00
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,100 x € 2453 = € 2,45
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 12,00 = € 0,36
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato
3.01 limitatore di flusso cad 1,000 x € 12,00 = £ 12,00
3.02 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = € 14,81
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 1,93
Totale B = £ 16,74
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 1,67
Totale Generale = € 18,58
Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione = €/cad 18,58




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APi 04 - F.p.o. di modulo per la produzione di acqua calda sanitaria
Modulo per la produzione di acqua calda sanitaria, progettato per sfruttare sorgenti a bassa
temperatura come pompe di calore ed impianti solari. La produzione di acs avviene in modo
istantaneo, tramite scambiatore a piastre saldobrasato, evitando fenomeni batterici, tipo
legionellosi, dovuti alla stagnazione dell'acqua sanitaria riscaldata nei boiler. Costituito da:
- pompa primario classe A
- pompa di ricircolo classe A
- gestione del ricircolo programmabile
- gestione del circolatore a giri variabili (10-100%)
- misuratore digitale VFS di temperatura e portata
- gestione valvola miscelatrice sulla mandata
- gestione valvola deviatrice sul ritorno primario
- contabilizzazione dell'energia prodotta
DESCRIZIONE:
1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato
1.01 (01.01.01.01.01) ore 0,000 x € 29,14 = € 0,00
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 8,000 x € 27,15 = € 217,20
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = € 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 3610,00 = € 108,30
3.00 Materiali a pié d'opera - da indagini di mercato

3.01
3.02
3.03

4.00

5.00

6.00

Modulo per la produzione
di acqua calda sanitaria

come da voce

Oneri Vari

Spese generali

Utile impresa

cad 1,000 x € 3610,00 = € 3610,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 3935,50

13% su Totale A = € 511,62
Totale B = £ 4447,12

10% su Totale B = £ 444,71
Totale Generale = € 4891,83

Arrotondamento = £ 0,43

Prezzo di applicazione €/cad 4892,26




Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico
della Casa di Riposo "San Francesco"

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO (FG)
ARTICOLO: APt 01 - F.p.o. di unita polivalente (Pf=201,20 kW e Pt=235,70 kW)

Fornitura e posa in opera di unita polivalente (Pf=201,20 kW e Pt=235,70 kW), costituito da
uno o piu compressori scroll in versione a bassissima rumorosita, funzionante con gas
frigorifero ecologico R410A, completo di:

- due circuiti completamenti indipendenti, uno per I'acqua refrigerata e I'altro per I'acqua calda;
- compressori scroll;

- ventilatori assiali ECO profile bilanciati staticamente e dinamicamente;

- evaporatore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316 isolato esternamente,
completo di pressostato differenziale e resistenza elettrica antigelo;

- scheda di comunicazione RS 485;

- relé di protezione caduta di fase;

- scambiatore di recupero a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316 isolato
esternamente;

- doppio set point di temperatura per I'acqua utilizzata per la climatizzazione;

- microprocessore;

- involucro esterno: basamento in acciaio zincato e pannelli in lamiera in acciaio zincato
verniciato a polvere per installazione all'aperto, supporti ammortizzatori;

- kit idraulici incorporati con pompe per circuito di raffreddamento e riscaldamento da 250kPa;
- griglie di protezione batteria;

- termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda
elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, compreso i collegamenti idraulici
ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di
collegamento. Potenza frigorifera e termica nominale valutata con: Pf= acqua in uscita a 7° C,
salto termico 5° C, aria esterna 35° C, Pt= acqua in uscita a 45° C, salto termico 5° C, aria
DESCRIZIONE: esterna 7° C.

1.00 Mano d'opera
Operaio specializzato

1.01 (01.01.01.01.01) ore 12,000 x € 29,14 = £ 349,68
Operaio qualificato
1.02 (01.01.01.01.02) ore 8,000 x € 27,15 = £ 217,20
Operaio comune
1.03 (01.01.01.01.03) ore 0,000 x € 2453 = £ 0,00
2.00 Trasporto
Trasporto (da indagine di
2.01 mercato) % 3,00% x € 36449,06 = € 1093,47
3.00 Materiali a pie d'opera - da indagini di mercato
Unita polivalente
(Pf=201,20 kW e
Pt=235,70 kW) come da
3.01 voce cad 1,000 x € 36449,06 = € 36449,06
3.02 --- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
3.03 -- cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
4.00 Oneri Vari cad 0,000 x € 0,00 = € 0,00
Totale A = £ 38109,41
5.00 Spese generali 13% su Totale A = £ 4954,22
Totale B = £ 43063,63
6.00 Utile impresa 10% su Totale B = £ 4306,36
Totale Generale = € 47370,00
Arrotondamento = £ 0,00

Prezzo di applicazione €/cad  47370,00




ANALISI PREZZ1 VOCI STRUTTURALI

speciale n.1

Rinforzo strutturale di elementi pilastro mediante f.p.o. di camicia con microcalcestruzzi
fibrorinforzati ad elevatissime prestazioni (HPFRCC), del tipo refor-tec GF5 ST-HS della Teconchem
italiana s.p.a. o similare aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Resistenza a compressione minima di 80 Mpa a 28 gg;

- Resistenza a flessione minima di 32 Mpa a 28 gg.;

- Resistenza a trazione diretta minima di 8,5 Mpa a 28 gg.;

- Resistenza a taglio minima di 16 Mpa a 28 gg.;

- Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.;

- Fibrorinforzata;

- Modulo elastico a 28 gg. di almeno 20 Gpa;

- Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88;

- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;

- Impermeabilita all'acqua EN 12390-8 5 bar x 3gg. <2mm. ;

- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali cloruri secondo SIA 162 normativa svizzera:
dopo 28 cicli <=100 gr/mq.

- Ritiro/espansione in fase libera (T=20°, U.R.=50%), (UNI EN1217-4/Uni 6687-73) +10u/m a 90
gg.:

- Energia di frattura 32500 N/m;

- Profondita di carbonatazione 0 mm;

- Conforme alla CNR-DT-204/2006 punti 3.1(3), 3.1(4), 3.1(5) per I'utilizzo in assenza di armatura
tradizionale;

Sono altresi compresi:

1. Preparazione del supporto previa rimozione dell'intonaco, scarifica meccanica della superficie in
calcestruzzo, per una profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate ed ottenere un
buon grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa
collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda necessario &
compresa la spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri di armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra
la malta di ripristino e le armature trattate;

2. Dopo saturazione del supporto con acqua predisposizione di casseri a perfetta tenuta;

3. Applicazione mediante semplice colata dall'alto di microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC di
spessore pari a 3cm, da realizzarsi impiegando fori da praticarsi nel solaio (costo dei fori da pagarsi
a parte);

4. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
darte.

spessore= 3

[cm]

ANALIS| DEL PREZZO

1 h/mq

Operaio specializzato di 3 livello
nolo miscelatore ad asse verticale
microcalcestruzzo fibrorinforzato

ooTw

o

0,32

28,14 euro/h
1,50 euro/mgcm
28,00 euro/mgcm

€9,00 euro/mq
€ 4,50 euro/mq
€ 84,00 euro/mq

a

spese generali

13%

€ 97,50 euro/mq
€12,68 euro/mq

®

utile d'impresa

10%

€110,18  euro/mq

€11,02 euro/mq

totale

2 Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo compresa la rimozione della
rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante.
Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito
di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Dello spessore medio di cm. 4:

3 scarifica meccanica (da eseguirsi mediante sabbiatura o spazzolatura) del supporto in
calcestruzzo, per una profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate del
calcestruzzo esistente, per spessori massimi limitati al copriferro, ed ottenere un buon
grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa
collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda
necessario @ compresa la spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri di armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante I'applicazione di
due mani di un prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate.

4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.

(spessore complessivo medio di intonaco e calcestruzzo rimosso 4cm)

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente — essere
attestata a mezzo dellapposito formulario  di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato.

6 Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.

€

11,00 0,04

3,20 0,5

€121,20  euro/mq

€10,20 euro/mq

€ 15,00 euro/mq

€0,44 euro/mq

€ 1,60 euro/mq

€ 20,50 euro/mq

|€ 168,94  euro/m

NOTE E TARIFFE

E.02.50

ariap 03.02.16.10.04 +
ariap 03.02.16.10.05 al
30%

E.01.27

E.01.30f




speciale n.2

Rinforzo strutturale di elementi pilastro mediante f.p.o. di camicia con microcalcestruzzi spessore= 3
fibrorinforzati ad elevatissime prestazioni (HPFRCC), del tipo refor-tec GF5 ST-HS della Teconchem |[cm]
italiana s.p.a. o similare aventi le seguenti caratteristiche minime:
- Resistenza a compressione minima di 80 Mpa a 28 gg;
- Resistenza a flessione minima di 32 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a trazione diretta minima di 8,5 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a taglio minima di 16 Mpa a 28 gg.;
- Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.;
- Fibrorinforzata;
- Modulo elastico a 28 gg. di almeno 20 Gpa;
- Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88;
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
- Impermeabilita all'acqua EN 12390-8 5 bar x 3gg. <2mm. ;
- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali cloruri secondo SIA 162 normativa svizzera:
dopo 28 cicli <=100 gr/mq.
- Ritiro/espansione in fase libera (T=20°, U.R.=50%), (UNI EN1217-4/Uni 6687-73) +10p/m a 90
99
- Energia di frattura 32500 N/m;
- Profondita di carbonatazione 0 mm;
- Conforme alla CNR-DT-204/2006 punti 3.1(3), 3.1(4), 3.1(5) per I'utilizzo in assenza di armatura
tradizionale;
La voce costituisce sovraprezzo alla voce "speciale 1" per quanto qui elencato:
1. Scarifica meccanica del supporto in c.a. con rimozione totale del copriferro esistente nella fascia
immediatamente al di sotto del solaio nel rispetto delle indicazioni di progetto e D.L. ;
2. Applicazione mediante semplice colata dall'alto di microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC di un
ulteriore spessore di circa 3cm atto a colmare la porzione di copriferro rimosso;
3. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
darte,
ANALISI DEL PREZZO
1 h/mq 0,32
a. Operaio specializzato di 3 livello € 28,14 euro/h €9,00 euro/mq
b. nolo miscelatore ad asse verticale € 1,50 euro/mgcm € 4,50 euro/mq
c. microcalcestruzzo fibrorinforzato € 28,00 euro/mgcm € 84,00 euro/mq
€ 97,50 euro/mq
d. spese generali 13% €12,68 euro/mq
€110,18  euro/mq
e. utile d'impresa 10% €11,02 euro/mq
totale €121,20 euro/mq
2 scarifica meccanica (da eseguirsi mediante sabbiatura o spazzolatura) del supporto in €10,00 euro/mq
calcestruzzo, per una profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate del
calcestruzzo esistente, per spessori massimi limitati al copriferro, ed ottenere un buon
grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa
collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda
necessario @ compresa la spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri di armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante I'applicazione di
due mani di un prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate. (maggior costo per maggiore percentuale di barre da trattare
rispetto al trattamento base: si indica la voce di prezzo totale della presente lavorazione
ma viene inserito il prezzo ottenuto defalcando la quota parte gia prevista per il
trattamento di base).
3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di € 11,00 0,03 €0,33 euro/mq
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica. (spessore medio di calcestruzzo rimosso 3cm)
4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti € 3,20 0,72 €2,30 euro/mq

diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato.

|€133,83 euro/mq I

NOTE E TARIFFE

ariap 03.02.16.10.04 +
ariap 03.02.16.10.05 al
80%

a detrarre 15,00euro/mq
del trattamento base

E.01.27

E.01.30f




speciale n.3

Rinforzo strutturale all'intradosso di travi in elevazione mediante f.p.o. di camicia con

spessore < 5

microcalcestruzzi fibrorinforzati ad elevatissime prestazioni (HPFRCC), del tipo refor-tec GF5 ST-HS |[cm]
della Teconchem italiana s.p.a. o similare aventi le seguenti caratteristiche minime:
- Resistenza a compressione minima di 80 Mpa a 28 gg;
- Resistenza a flessione minima di 32 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a trazione diretta minima di 8,5 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a taglio minima di 16 Mpa a 28 gg.;
- Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.;
- Fibrorinforzata;
- Modulo elastico a 28 gg. di almeno 20 Gpa;
- Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88;
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
- Impermeabilita all'acqua EN 12390-8 5 bar x 3gg. <2mm. ;
- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali cloruri secondo SIA 162 normativa svizzera:
dopo 28 cicli <=100 gr/mq.
- Ritiro/espansione in fase libera (T=20°, U.R.=50%), (UNI EN1217-4/Uni 6687-73) +10u/m a 90
99
- Energia di frattura 32500 N/m;
- Profondita di carbonatazione 0 mm;
- Conforme alla CNR-DT-204/2006 punti 3.1(3), 3.1(4), 3.1(5) per I'utilizzo in assenza di armatura
tradizionale;
Sono altresi compresi:
1. Preparazione del supporto previa scarifica meccanica della superficie in calcestruzzo, per una
profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate ed ottenere un buon grado di rugosita
superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa collaborante al supporto
(grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda necessario, & compresa la spazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri di armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento
mediante I'applicazione di due mani di un prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di
resine, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate;
2. Disposizione dell'armatura secondo le specifiche di progetto (da pagarsi a parte);
3. Dopo pulizia e saturazione del supporto con acqua predisposizione di casseri a perfetta tenuta;
4. Applicazione mediante semplice colata dall'alto di microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC di
spessore fino a 5 cm da realizzarsi impiegando fori da praticarsi nel solaio (costo dei fori da pagarsi
a parte);
5. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
darte.
ANALISI DEL PREZZO

h/mq 0,32

®

Operaio specializzato di 3 livello
nolo miscelatore ad asse verticale
microcalcestruzzo fibrorinforzato

(LS

€ 28,14 euro/h
€ 1,50 euro/mgcm
€ 28,00 euro/mgcm

€9,00
€ 4,50
€ 84,00

euro/mq
euro/mq
euro/mq

a

spese generali

13%

€12,68

euro/mq
euro/mq

o

utile d'impresa

10%

€110,18

€11,02

euro/mq

euro/mq

1 totale

2 scarifica meccanica (da eseguirsi mediante sabbiatura o spazzolatura) del supporto in
calcestruzzo, per una profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate del
calcestruzzo esistente, per spessori massimi limitati al copriferro, ed ottenere un buon
grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa
collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda
necessario & compresa la spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri di armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante I'applicazione di
due mani di un prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate.

3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.

(spessore complessivo medio di calcestruzzo rimosso 1cm)

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato.

5 Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.

€ 11,00 0,01

)

3,20 0,24

€121,20

€15,00

€0,11

€0,77

€ 20,50

[€757.58euro/mg_]

euro/mq

euro/mq

euro/mq

euro/mq

euro/mq

NOTE E TARIFFE

ariap 03.02.16.10.04 +
ariap 03.02.16.10.05 al
30%

E.01.27

E.01.30f




speciale n.4

Rinforzo strutturale all'intradosso di travi in elevazione mediante f.p.o. di camicia con spessore= 3
microcalcestruzzi fibrorinforzati ad elevatissime prestazioni (HPFRCC), del tipo refor-tec GF5 ST-HS |[cm]
della Teconchem italiana s.p.a. o similare aventi le seguenti caratteristiche minime:
- Resistenza a compressione minima di 80 Mpa a 28 gg;
- Resistenza a flessione minima di 32 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a trazione diretta minima di 8,5 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a taglio minima di 16 Mpa a 28 gg.;
- Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.;
- Fibrorinforzata;
- Modulo elastico a 28 gg. di almeno 20 Gpa;
- Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88;
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
- Impermeabilita all'acqua EN 12390-8 5 bar x 3gg. <2mm. ;
- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali cloruri secondo SIA 162 normativa svizzera:
dopo 28 cicli <=100 gr/mq.
- Ritiro/espansione in fase libera (T=20°, U.R.=50%), (UNI EN1217-4/Uni 6687-73) +10p/m a 90
99
- Energia di frattura 32500 N/m;
- Profondita di carbonatazione 0 mm;
- Conforme alla CNR-DT-204/2006 punti 3.1(3), 3.1(4), 3.1(5) per l'utilizzo in assenza di armatura
tradizionale;
La voce costituisce sovraprezzo alla voce "speciale 3" per quanto qui elencato:
1. Scarifica meccanica profonda del supporto in c.a. con rimozione totale del copriferro esistente nel
rispetto delle indicazioni di progetto e D.L. ;
2. Applicazione mediante semplice colata dall'alto di microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC di
ulteriore spessore di circa 3cm atto a colmare la porzione di copriferro rimosso;
3. Sono compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta, noli,
eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
ANALISI DEL PREZZO
h/mq 0,32
a. Operaio specializzato di 3 livello € 28,14 euro/h
b. nolo miscelatore ad asse verticale € 1,50 euro/mgcm

microcalcestruzzo fibrorinforzato

o

€ 28,00 euro/mgcm

€9,00 euro/mq
€ 4,50 euro/mq
€ 84,00 euro/mq

€ 97,50 euro/mq

d. spese generali 13% €12,68 euro/mq
€110,18  euro/mq

e. utile d'impresa 10% €11,02 euro/mq

totale €121,20 euro/mq

2 scarifica meccanica (da eseguirsi mediante sabbiatura o spazzolatura) del supporto in €10,00 euro/mq

calcestruzzo, per una profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate del
calcestruzzo esistente, per spessori massimi limitati al copriferro, ed ottenere un buon
grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa
collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda
necessario @ compresa la spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri di armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante I'applicazione di
due mani di un prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate. (maggior costo per maggiore percentuale di barre da trattare
rispetto al trattamento base: si indica la voce di prezzo totale della presente lavorazione
ma viene inserito il prezzo ottenuto defalcando la quota parte gia prevista per il
trattamento di base).

3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica. (spessore medio di calcestruzzo rimosso 3cm)

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato.

€ 11,00 0,03

€ 3,20 0,72

€0,33 euro/mq

€2,30 euro/mq

[€733:83euro/m

NOTE E TARIFFE

ariap 03.02.16.10.04 +
ariap 03.02.16.10.05 al
80%

a detrarre 15,00euro/mq
del trattamento base

E.01.27

E.01.30f




speciale n.5

Rinforzo strutturale all'estradosso di travi in elevazione mediante f.p.o. di caldana armata di rinforzo
da realizzarsi secondo le seguenti lavorazioni:

1. Trattamento di scarifica meccanica della superficie di estradosso della trave per uno spessore
medio di 5cm, con rimozione del calcestruzzo degradato e privo di coerenza, mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura, ed in ogni caso preparazione dell supporto fino ad
ottenere un buon grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della
cappa collaborante a realizzarsi (grado di rugosita superficiale >3mm);

2. Qualora si renda necessario & compresa la spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, il trattamento mediante I'applicazione di due mani
di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare
in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate;

3. F.p.o. di acciaio per calcestruzzo armato in barre, classe tecnica B450C, diam.10mm, saldabile,
conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni
della D.L. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura, lo sfrido, I'assemblaggio e le giunzioni
(da pagarsi a parte);

4. Fornitura e posa di pioli connettori a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo,
composti da un gambo in acciaio temprato con altezza gambo 40 mm e diametro non inferiore a 14
mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una
sezione tronco conica;

6. F.p.o. d'emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La
soluzione stesa a pennello, rullo o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da
garantire la migliore adesione tra i getti; compreso il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d'acqua a pressione (prezzo compreso nell'intervento sulla caldana di solaio);

7. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato di spessore medio 30-50mm oltre
lo spessore della caldana a farsi per il solaio, convogliato sul posto di getto con autobetoniere con
pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con
legante speciale premiscelato, superfluidificato avente le seguenti caratteristiche:

- Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica;

- Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmq;

-Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

-Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

-Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a UNI 8148) e non
inferiore a questo valore a 28 gg;

-Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.

8. Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura corretta
d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovra possedere le seguenti caratteristiche:

ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la sua
maturazione;

eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;

migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche
ottimali; (prezzo compreso nell'intervento sulla caldana di solaio);

9. Sono compresi nel prezzo anche il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

spessore= 5
[em]

ANALISI DEL PREZZO

1 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo,
effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi
condizione, altezza o profondita, compreso I'onere per il calo o I'innalzamento dei
materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma
ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari,
segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte:

- valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito a mano o con l'ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici
demolizione di 2cm di caldana non armata

2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica. (spessore medio di calcestruzzo rimosso 3cm)

3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente ~ essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato.

4 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di
getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato
diametro non inferiore a 14 mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato
di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica.

Ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte
Connettori a taglio altezza gambo 40 mm

€ 250,00 0,035 €8,75 euro/mq

€ 11,00 0,05 €0,55 euro/mq

€ 3,20 1 €3,20 euro/mq

€ 3,00 8 € 24,00

NOTE E TARIFFE

E.02.04b

E.01.27

E.01.30f

ariap 03.02.05.10.01.01




5 Analisi del prezzo

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete additivato con prodotti €
espansivi per il ripristino di calcestruzzo nel modo seguente:

Rimozione completa del calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Il tutto previo
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di
corrosione del tipo Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo
mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita
alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente
le seguenti caratteristiche:

Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:

Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:

Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a

UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;

Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.

Il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.

- Per ogni mq di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato

Spese generali 13%

200,00 0,025

€ 5,00 euro/mq

€ 0,65 euro/mq

€5,65 euro/mq

)

Utile d'impresa 10%

€0,57 euro/mq

Totale

€6,22 euro/mq

TOTALE

|€ 42,72 euro/m




speciale n.5 bis

Rinforzo strutturale all'estradosso di travi in elevazione mediante f.p.o. di camicia con spessore= 5
microcalcestruzzi fibrorinforzati ad elevatissime prestazioni (HPFRCC), del tipo refor-tec GF5 ST-HS |[cm]
della Teconchem italiana s.p.a. o similare aventi le seguenti caratteristiche minime:
- Resistenza a compressione minima di 80 Mpa a 28 gg;
- Resistenza a flessione minima di 32 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a trazione diretta minima di 8,5 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a taglio minima di 16 Mpa a 28 gg.;
- Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.;
- Fibrorinforzata;
- Modulo elastico a 28 gg. di almeno 20 Gpa;
- Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88;
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
- Impermeabilita all'acqua EN 12390-8 5 bar x 3gg. <2mm.;
- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali cloruri secondo SIA 162 normativa svizzera:
dopo 28 cicli <=100 gr/mq.
- Ritiro/espansione in fase libera (T=20°, U.R.=50%), (UNI EN1217-4/Uni 6687-73) +10u/m a 90
99
- Energia di frattura 32500 N/m;
- Profondita di carbonatazione 0 mm;
- Conforme alla CNR-DT-204/2006 punti 3.1(3), 3.1(4), 3.1(5) per I'utilizzo in assenza di armatura
tradizionale;
Sono altresi compresi:
1. Preparazione del supporto previa rimozione della caldana per uno spessore sufficiente alla messa
a nudo delle staffe della trave mediante scarifica meccanica del supporto in calcestruzzo e
comunque per una profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate del calcestruzzo
esistente fino ottenere un buon grado di rugosita superficiale (>3mm) per garantire la corretta
adesione della cappa collaborante al supporto; eliminazione del copriferro e messa a nudo delle
staffe e delle barre verticali del pilastro per un'altezza di circa 10cm dall'estradosso del solaio. Il
materiale rinveniente dalle operazioni di scarifica andra rimosso con apposito aspirapolvere
industriale al fine di eliminare ogni residuo;
2. Realizzazione di fori, pulizia degli stessi ed ancoraggio di connettori zincati con resina epossidica
secondo indicazioni di progetto (da pagarsi a parte);
3. Disposizione dell'armatura secondo le specifiche di progetto (da pagarsi a parte);
4. Dopo saturazione del supporto con acqua predisposizione di casseri a perfetta tenuta;
5. Applicazione mediante semplice colata dall'alto di microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC di
spessore pari a 5cm circa;
6. Applicazione di antievaporante a base di cere sintetiche in solvente o all'acqua, con rullo o a
SRS in Fennnn i ; An vons
7. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.
ANALIS| DEL PREZZ0O
h/mq € 0,33
a. Operaio specializzato di 3 livello € 28,14 euro/h €9,29 euro/mq
b. Operaio comune di 1 livello € 23,55 euro/h €777 euro/mq
c. nolo miscelatore ad asse verticale € 1,50 euro/mgecm € 7,50 euro/mq
d. idropulitrice €0,08 euro/mq
e. antievaporante €1,66 euro/mq
f. microcalcestruzzo fibrorinforzato € 28,00 euro/mgcm € 140,00 euro/mq
€166,30 euro/mq
g. spese generali 13% €21,62 euro/mq
€187,92 euro/mq
h. utile d'impresa 10% €18,79 euro/mq
totale €206,71  euro/mq
2 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da €6,90 euro/mq
eseguirsi nelle zone leggermente degradate, mediante sabbiatura e o spazzolatura, allo
scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.
3 HEUINISIO. & N0, e 19711 QiU uel GeInisiuo. i per mizivie. ueia €19,90  euro/mg
corrosione con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine
sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno
due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento deve avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso
miianta altra Arnarra nar dara il lavunarn finita
4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di € 11,00 0,03 €0,33 euro/mq
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica. (spessore medio di calcestruzzo rimosso 3cm)
5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti € 3,20 0,72 €2,30 euro/mq
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Calcestruzzo cementizio armato.
6 Fornitura e posa in opera di casserature per gettiin conglomerato cementizio € 26,50 0,4 €10,60 euro/mq

quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame
di abete, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt
di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio, lo smontaggio, lo
sfrido, e I'impiego idonei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4:

- casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt 4

(cassero per la porzione emergente dal solaio circa 3cm)

N.B. | prezziari utilizzati sono: OOPP 2012 Regione Puglia, Ariap Regione Puglia, Indagini di Mercato.

[€246.7aeuro/m

NOTE E TARIFFE

ariap 03.02.16.10.04

ariap 03.02.16.10.05

E.01.27

E.01.30f

E.22.01




speciale n.6

Rinforzo strutturale all'estradosso di travi in elevazione mediante f.p.o. di caldana armata di
rinforzo.

La voce costituisce sovraprezzo alla voce "speciale 5" per quanto qui elencato:

1. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato di spessore medio 15mm oltre lo
spessore di 30-50mm gia previsto per i rinforzi di estradosso, convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti
norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente le seguenti
caratteristiche:

- Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica;

- Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmgq;

-Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

-Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

-Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a UNI 8148) e non
inferiore a questo valore a 28 gg;

-Aria totale occlusa 4% +/- 0.5

spessore= 1,5
[em]

ANALIS| DEL PREZZ0O

a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete additivato con prodotti
espansivi per il ripristino di calcestruzzo nel modo seguente:
Rimozione completa del calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Il tutto previo

spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di

monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di
corrosione del tipo Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo

mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con

autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita

alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente

le seguenti caratteristiche:

Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:

Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:

Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;

Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.

I tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per

I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.

- Per ogni mq di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato

€ 200,00 0,015

€ 3,00 euro/mq

b Spese Generali 13% €0,39 euro/mq
€3,39 euro/mq
[4 Utile d'Impresa 10% €0,34 euro/mq

TOTALE

|€ 3,73 euro/ m

NOTE E TARIFFE




speciale n.7

Rinforzo strutturale all'estradosso di travi in elevazione mediante f.p.o. di caldana armata di
rinforzo.
La voce costituisce sovraprezzo alla voce "speciale 5" per quanto qui elencato:

1. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato di spessore medio 100mm oltre lo

spessore di 30-50mm gia previsto per i rinforzi di estradosso, convogliato sul posto di getto con

autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti

norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente le seguenti
caratteristiche:

- Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica;

- Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmgq;

-Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

-Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

-Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a UNI 8148) e non
inferiore a questo valore a 28 gg;

-Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.

2. Fornitura e posa del cassero per la porzione emergente dal solaio;

3. Sono compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta, noli,

eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

spessore= 10
[em]

ANALIS| DEL PREZZ0

a Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali

travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i

ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,

lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.
(cassero per la porzione emergente dal solaio circa 10cm)

b Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete additivato con prodotti
espansivi per il ripristino di calcestruzzo nel modo seguente:

Rimozione completa del calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie mediante

spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Il tutto previo

spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di

monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di
corrosione del tipo Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo

mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita
alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente

le seguenti caratteristiche:

Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:

Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:

Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;

Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.

Il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per

I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la

spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,

applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.
- Per ogni mq di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato

€ 200,00 0,1

€17,30 euro/mq

€ 20,00 euro/mq

|€ 37,30 euro/mq I

c Spese generali 13% €4,85 euro/mq

€42,15 euro/mq

d Utile d'impresa 10% €421 euro/mq
TOTALE [€2636euro/m




speciale n.8

Rinforzo strutturale all'intradosso di travi in elevazione mediante f.p.o. di camicia con spessore= 5
microcalcestruzzi fibrorinforzati ad elevatissime prestazioni (HPFRCC), del tipo refor-tec GF5 ST-HS |[cm]
della Teconchem italiana s.p.a. o similare aventi le seguenti caratteristiche minime:
- Resistenza a compressione minima di 80 Mpa a 28 gg;
- Resistenza a flessione minima di 32 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a trazione diretta minima di 8,5 Mpa a 28 gg.;
- Resistenza a taglio minima di 16 Mpa a 28 gg.;
- Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.;
- Fibrorinforzata;
- Modulo elastico a 28 gg. di almeno 20 Gpa;
- Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88;
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
- Impermeabilita all'acqua EN 12390-8 5 bar x 3gg. <2mm. ;
- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali cloruri secondo SIA 162 normativa svizzera:
dopo 28 cicli <=100 gr/mq.
- Ritiro/espansione in fase libera (T=20°, U.R.=50%), (UNI EN1217-4/Uni 6687-73) +10u/m a 90
gg. :
- Energia di frattura 32500 N/m;
- Profondita di carbonatazione 0 mm;
- Conforme alla CNR-DT-204/2006 punti 3.1(3), 3.1(4), 3.1(5) per I'utilizzo in assenza di armatura
tradizionale;
Sono altresi compresi:
1. Preparazione del supporto previa scarifica meccanica della superficie in calcestruzzo, per una
profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate ed ottenere un buon grado di rugosita
superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa collaborante al supporto
(grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda necessario & compresa la spazzolatura e/o
dei ferri di armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante
I'applicazione di due mani di un prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate;
2. Disposizione dell'armatura secondo le specifiche di progetto (da pagarsi a parte);
3. Dopo saturazione del supporto con acqua predisposizione di casseri a perfetta tenuta;
4. Applicazione mediante semplice colata dall'alto di microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC di
spessore pari a 5cm impiegando fori da praticarsi nel solaio (costo dei fori da pagarsi a parte);
5. Sono compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta, noli,
eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
ANALISI DEL PREZZO

h/mq 0,54

a. Operaio specializzato di 3 livello € 28,14 euro/h €15,20 euro/mq
b. nolo miscelatore ad asse verticale € 1,50 euro/mgecm € 7,50 euro/mq
c¢. microcalcestruzzo fibrorinforzato € 28,00 euro/mgecm € 140,00 euro/mq
€162,70 euro/mq
d. spese generali 13% €21,15 euro/mq
€183,85 euro/mq
e. utile d'impresa 10% €18,38 euro/mq
totale €202,23  euro/mq
2 scarifica meccanica (da eseguirsi mediante sabbiatura o spazzolatura) del supporto in € 15,00 euro/mq
calcestruzzo, per una profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate del
calcestruzzo esistente, per spessori massimi limitati al copriferro, ed ottenere un buon
grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa
collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda
necessario & compresa la spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri di armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante I'applicazione di
due mani di un prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate.
3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di € 11,00 0,01 €0,11 euro/mq
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.
(spessore complessivo medio di calcestruzzo rimosso 1cm)
4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti € 3,20 0,24 €0,77 euro/mq
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Calcestruzzo cementizio armato.
|5 Analisi del prezzo
a Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.
€17,30 euro/mq
b Spese generali 13% €225 euro/mq
€19,55 euro/mq
4 Utile d'impresa 10% €1,95 euro/mq
Totale € 21,50 euro/mq
Totale |€ 239,61 euro/mq I

NOTE E TARIFFE

ariap 03.02.16.10.04 +
ariap 03.02.16.10.05 al
30%

E.01.27

E.01.30f




speciale n.16

Realizzazione di asola di dimensioni 40x5cm in solai di spessore max 25cm mediante:

1. Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla D.L. di conglomerati
di qualsiasi forma e spessore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il taglio
dei ferri di armatura anche con I'uso di fiamma ossidrica, la cernita del calcestruzzo e del ferro, le
eventuali opere provvisionali, il carico ed eventuale accatastamento del materiale nell'abito del
cantiere;

2. Sono compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta, noli,
eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

profondita= 25
[em]

1 Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla D.L.
di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi
meccanici. Compreso il taglio dei ferri di armatura anche con I'uso di fiamma ossidrica,
la cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisionali, il carico ed
eventuale accatastamento del materiale nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
- eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli utensili di conglomerati armati

2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.

(spessore complessivo medio di calcestruzzo rimosso 1cm)

€ 450,00 0,01

€ 11,00 0,01

3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti € 3,20 0,24

diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore e
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato.

€113

€0,11

€0,77

euro/cad.

euro/cad.

euro/cad.

NOTE E TARIFFE

E.02.06b

E.01.27

E.01.30f

speciale n.9

|€ 2,00 euro/cad. I

Fissaggio barre mediante resina: fornitura e posa in opera di resina vinilestere a consistenza
tixotropica, in cartuccia bicompartimentale coassiale, priva di stirene tipo CONCRESIVE TASSELLO
CHIMICO della DEGUSSA CC ITALIA SpA o equivalente, per ancoraggio chimico di barre (foro
diametro 20 mm e barra 16 mm) al metro lineare.

lunghezza 1
=[m]

ANALISI DEL PREZZO

1 mano d'opera Toperaio specializzato + 1 qualificato (h=0.35) € 54,29 0,35 €19,00 euro/m
2 nolo trapano perforatore elettrico a rotopercussione (h=0,35) € 1,90 0,3 €0,57 euro/m
3 resina € 512 €5,12 euro/m
€24,70 euro/m

4 spese generali 13% €321 euro/m
€27,91 euro/m

5 utile d'impresa 10% €279 euro/m
totale €30,70 euro/m

speciale n.17

[€3070 eurom ]

Fissaggio barre mediante resina: fornitura e posa in opera di resina vinilestere a consistenza
tixotropica, in cartuccia bicompartimentale coassiale, priva di stirene tipo CONCRESIVE TASSELLO
CHIMICO della DEGUSSA CC ITALIA SpA o equivalente, per ancoraggio chimico di barre (foro
diametro 16 mm e barra 12 mm) al metro lineare.

lunghezza 1
=[m]

ANALISI DEL PREZZO

Operaio specializzato € 28,14 0,3 €8,44
1 operaio qualificato € 26,15 0,3 €785 euro/m
2 nolo trapano perforatore € 1,90 0,25 €0,48 euro/m
3 resina € 3,86 €3,86 euro/m
€ 20,62 euro/m
4 spese generali 13% €2,68 euro/m
€23,30 euro/m
5 utile d'impresa 10% €2,33 euro/m
totale € 25,63 euro/m
|€ 25,63 euro/m

ariap 02.02.03.05.01

ariap 02.02.03.05.01




speciale n.10

Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o
di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) d'elementi in calcestruzzo
mediante I'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da fasce di carbonio secondo le
seguenti fasi e metodologie:

1. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di
un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in
alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate.

2. Ripristino del calcestruzzo mediante |'applicazione di malta premiscelata tixotropica. La malta
dovra possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione minima di 20 Mpa a 1 giorno e 55 Mpa a 28 gg.;

- Resistenza a flessione minima di 3 Mpa a 1 giorno e di 9 Mpa a 28 gg.; Aderenza al calcestruzzo
non inferiore a 4 Mpa a 28 gg.;

- Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28
giorni di stagionatura;

- Fibrorinforzata;

- Modulo elastico a 28 gg. di almeno 25.000 Mpa;

- Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in
MgS04 secondo ASTM C-88;

- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;

- Elevata impermeabilita all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche
alla presenza di sali disgelanti;

- Assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; Assenza di cloruri;

- Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147);

3. Applicazione di malta per rasature. La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni;

- Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a
28 giorni;

- Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni;

4. Sul supporto precedentemente ricostruito e omogeneo cosi come descritto negli articoli
precedenti, applicare a rullo o a pennello uno specifico primer bicomponente. A completa
asciugatura del primer, procedere all'applicazione a rullo della resina bicomponente Dopo circa 30
minuti procedere alla stesura delle fasce in fibra di carbonio in rotoli di lunghezza pari a mt. 25 e
larghezza di 0.25 mt. , esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra
alla struttura e poi premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la
fuoriuscita d'eventuali bolle d'aria. Attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina
Qualora siano previsti piu strati, si devono ripetere le ultime due operazioni fino al raggiungimento
del numero di strati previsti in progetto. Le caratteristiche tecniche della fibra in carbonio utilizzata
saranno:

- Tensione di rottura a trazione 4.800 Mpa

- Modulo elastico a trazione 240 Gpa

- Allungamento a rottura 2% Densita 1.8 gr. | cmc

- Mentre le caratteristiche tecniche della fascia i riferite al foglio non impregnato) saranno:

- Resistenza a trazione secondo Astm 3039:

- Caratteristica 3.500 Mpa

- Per sovrapposizione 3.500 Mpa

- Caratteristica per unita di larghezza 600 NImm

- Spessore nominale 0.17 mm

- Peso per unita d'area 310 gr.Imq.

- Aderenza al calcestruzzo

- Trazione diretta tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)

- Per taglio tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)

- Modulo elastico caratteristico 240 Gpa

- Deformazione ultima 1.50 % - Compatibilita termica Nessun degrado

Il numero di strati di fasce da applicare nonché le dimensioni e la posizione saranno stabiliti dal
progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per ogni mq di superficie e per il primo strato di fascia di carbonio messo in opera.

profondita=
[em]

25

ANALISI DEL PREZZO

1 Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo compresa la rimozione della
rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante.
Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito
di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Dello spessore medio di cm. 4:

€10,20

euro/mq

NOTE E TARIFFE

E.02.50




Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per € 85,05 euro/mq
il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione
totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura elo sabbiatura dei ferri
d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante
I'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante I'applicazione di malta
premiscelata tixotropica (escluso I'onere delle casseforme). La malta dovra possedere
le seguenti caratteristiche:

Resistenza a compressione minima di 20 Mpa a 1 giorno e 55 Mpa a 28 gg.;

Resistenza a flessione minima di 3 Mpa a 1 giorno e di 9 Mpa a 28 gg.; Aderenza al
calcestruzzo non inferiore a 4 Mpa a 28 gg.;

Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre a aderenza
migliorata a 28 giorni di stagionatura;

Fibre di polipropilene;

Modulo elastico a 28 gg. di almeno 25.000 Mpa;

Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli
d'invecchiamento in MgS04 secondo ASTM C-88;

Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica;

Elevata impermeabilita all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al
gelo anche alla presenza di sali disgelanti;

Assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; Assenza di cloruri;
Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147);
Successivamente sara applicata una malta per rasature. La malta dovra possedere le
seguenti caratteristiche:

Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni;

Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura Modulo elastico di almeno
15.000 Mpa a 28 giorni; Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni;

il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Inclusi nel prezzo: la battitura per I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il
trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle
stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione.

Per aani ma di sunerficie ricostriita e 1nn snessare di em 2

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti € 3,20 1,68 €5,38 euro/mq
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato.

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 2, costituita da cavalletti in € 375 4 € 15,00 euro/mq
legno o ferro e tavole ad esse assicurate, in opera, compresi gli spostamenti nell'ambito
dello stesso ambiente, sviluppo a superficie orizzontale del piano di lavoro.

Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con € 165,41  euro/mq
fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di
carbonio) d'elementi in calcestruzzo mediante I'applicazione di compositi in

natura fibrosa costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e
metodologie: Sul supporto precedentemente ricostruito e omogeneo cosi come
descritto negli articoli precedenti, applicare a rullo o a pennello uno specifico primer
bicomponente. A completa asciugatura del primer, procedere all'applicazione a rullo
della resina bicomponente Dopo circa 30 minuti procedere alla stesura delle fasce in
fibra di carbonio in rotoli di lunghezza pari a mt. 25 e larghezza di 0.25 mt., esercitando
una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra alla struttura e poi
premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita
d'eventuali bolle d'aria. Attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina
Qualora siano previsti piu strati, si devono ripetere le ultime due operazioni fino al
raggiungimento del numero di strati previsti in progetto.

Le caratteristiche tecniche della fibra in carbonio utilizzata saranno:

Tensione di rottura a trazione 4.800 Mpa

Modulo elastico a trazione 240 Gpa

Allungamento a rottura 2% Densita 1.8 gr. | cmc

Mentre le caratteristiche tecniche della fascia i riferite al foglio non impregnato)
saranno:

Resistenza a trazione secondo Astm 3039:

Caratteristica 3.500 Mpa

Per sovrapposizione 3.500 Mpa

Caratteristica per unita di larghezza 600 Nimm

Spessore nominale 0.17 mm

Peso per unita d'area 310 gr./mq.

Aderenza al calcestruzzo

Trazione diretta tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)

Per taglio tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)

Modulo elastico caratteristico 240 Gpa

Deformazione ultima 1.50 % Compatibilita termica Nessun degrado

Il numero di strati di fasce da applicare nonché le dimensioni e la posizione saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

- Per oani ma di superficie e per il primo strato di fascia di carbonio messo in opera

|€281,04 euro/mq I

E.22.04b

E.01.30f

$.03.09

E.22.14a




speciale n.11

Rinforzo strutturale di elementi parete mediante f.p.o. di camicia con microcalcestruzzi
fibrorinforzati ad elevatissime prestazioni (HPFRCC), del tipo refor-tec GF5 ST-HS della Teconchem
italiana s.p.a. o similare aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Resistenza a compressione minima di 80 Mpa a 28 gg;

- Resistenza a flessione minima di 32 Mpa a 28 gg.;

- Resistenza a trazione diretta minima di 8,5 Mpa a 28 gg.;

- Resistenza a taglio minima di 16 Mpa a 28 gg.;

- Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.;

- Fibrorinforzata;

- Modulo elastico a 28 gg. di almeno 20 Gpa;

- Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88;

- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;

- Impermeabilita all'acqua EN 12390-8 5 bar x 3gg. <2mm. ;

- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali cloruri secondo SIA 162 normativa svizzera:
dopo 28 cicli <=100 gr/mq.

- Ritiro/espansione in fase libera (T=20°, U.R.=50%), (UNI EN1217-4/Uni 6687-73) +p/m a 90 gg.
- Energia di frattura 32500 N/m;

- Profondita di carbonatazione 0 mm;

- Conforme alla CNR-DT-204/2006 punti 3.1(3), 3.1(4), 3.1(5) per I'utilizzo in assenza di armatura
tradizionale;

Sono altresi compresi:

1. Preparazione del supporto previa rimozione dell'intonaco, scarifica meccanica della superficie in
calcestruzzo, per una profondita sufficiente a rimuovere il copriferro e a mettere a nudo le staffe e
le barre verticali della parete, nonché sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate fino ad
ottenere un buon grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della
cappa collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda necessario
& compresa la spazzolatura e/o dei ferri di armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra
la malta di ripristino e le armature trattate

2. Inserimento nuove barre di armatura (da pagarsi a parte);

3. Dopo saturazione del supporto con acqua predisposizione di casseri a perfetta tenuta;

4. Applicazione mediante semplice colata dall'alto di microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC di
spessore pari a 4.5 cm da realizzarsi impiegando fori da praticarsi nel solaio (costo dei fori da
pagarsi a parte);

5. Sono compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta, noli,
eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

spessore= 4,5

[cm]

ANALISI DEL PREZZO

h/mq

Operaio specializzato di 3 livello
Operaio comune di 1 livello

nolo miscelatore ad asse verticale
microcalcestruzzo fibrorinforzato

a0 T P®

€ 28,14 €/h
€ 23,55 €/h
€ 1,50 euro/mgcm
€ 28,00 euro/mgcm

€9,29
€777
€6,75
€ 126,00

euro/mq
euro/mq
euro/mq
euro/mq

a

spese generali

13%

€ 149,81
€19,48

euro/mq
euro/mq

®

utile d'impresa

10%

€ 169,28

€16,93

euro/mq

euro/mq

totale

2 Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo compresa la rimozione della
rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante.
Compreso I'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito
di carico per una distanza fino a m 50 e quantaltro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d‘arte. Dello spessore medio di cm. 4:

3 scarifica meccanica (da eseguirsi mediante sabbiatura o spazzolatura) del supporto in
calcestruzzo, per una profondita sufficiente a rimuovere tutte le parti degradate del
calcestruzzo esistente, per spessori massimi limitati al copriferro, ed ottenere un buon
grado di rugosita superficiale necessario a garantire una corretta adesione della cappa
collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale >3mm). Qualora si renda
necessario & compresa la spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri di armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante I'applicazione di
due mani di un prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate.

4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.

(spessore complessivo medio di intonaco e calcestruzzo rimosso 7cm)

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dellapposito formulario  di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato.

€ 11,00 0,07

€ 3,20 1,68

€ 186,21

€10,20

€ 25,00

€0,77

€5,88

euro/mq

euro/mq

euro/mq

euro/mq

euro/mq

o

Analisi del prezzo

a Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e Iimpiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.

b Spese generali

13%

€17,30
€225

euro/mq
euro/mq

4 Utile d'impresa

10%

€19,55

€1,95

euro/mq

euro/mq

Totale

€ 21,50

euro/mq

Totale

|€249,56 euro/mq I

E.02.50

ariap 03.02.16.10.04 +
ariap 03.02.16.10.05 al
30%

E.01.27

E.01.30f




speciale n.12

F.p.o. di controparete di rinforzo di spessore 12 cm mediante: spessore= 12

1. Preparazione del supporto con scarifica meccanica mediante spicconatura, idropulitura e/o [cm]
sabbiatura, del calcestruzzo della faccia interna della parete esistente, sufficiente a rimuovere le
parti degradate di parete fino ad ottenere un buon grado di rugosita superficiale necessario a
garantire una corretta adesione della cappa collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale
>3mm);

2. Eventuale spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante |'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base
cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta
di ripristino e le armature trattate;

3. Disposizione dell'armatura secondo le specifiche di progetto (da pagarsi a parte);

4. F.p.o. d'emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La
soluzione stesa a pennello, rullo o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da
garantire la migliore adesione tra i getti; compreso il trattamento e la saturazione delle superfici con|
getto d'acqua a pressione;

5. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti.

Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con legante speciale
premiscelato, superfluidificato avente le seguenti caratteristiche: - Inerti di idonea granulometria e
resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmgq;

6. Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura corretta
d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovra possedere le seguenti caratteristiche:

ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la sua
maturazione;

eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;

migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche
ottimali;

7. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

ANALISI DEL PREZZO

1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a ritiro compensato per il ripristino €
di calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie:
Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo
mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Previa
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente
a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo
mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita
alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente
le seguenti caratteristiche:
Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:
Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:
il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.
- Per ogni mc di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti €
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario  di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato. (spessore medio 1cm)

3 Fornitura e posa in opera d'emulsione di resine sintetiche in dispersione
acquosa per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte elo manufatti
diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione stesa a pennello, rullo
o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da garantire la migliore
adesione tra i getti; il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel
prezzo : il trasporto a discarica dei detriti, il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d'acqua a pressione. Sono esclusi i ponteggi, impalcature, elo
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici.

4 Analsi del prezzo

a Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.

269,39

3,20 0,24

€32,33 euro/mq

€0,77 euro/mq

€10,46 euro/mq

€17,30 euro/mq

b Spese generali 13% €225 euro/mq
€19,55 euro/mq

c Utile d'impresa 10% €1,95 euro/mq
Totale € 21,50 euro/mq

5 Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura € 4,50 euro/mq

corretta d'elementi in calcestruzzo. |l prodotto dovra possedere le seguenti
caratteristiche:

ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la
sua maturazione;

eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;
migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni
igrometriche  ottimali;

applicazione di una mano di antievaporante mediante pompa nebulizzatrice
nel periodo immediatamente dopo la posa del calcestruzzo. |l tutto per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature,
elo attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici.

- Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di prodotto

|€ 69,56 euro/mq I

NOTE E TARIFFE

E.22.10

E.01.30f

E.22.01

E.22,17




speciale n.13

F.p.o. di controparete di rinforzo ed allargamento di plinti di fondazione di spessore 20 cm spessore= 25
mediante: [em]
1. Preparazione del supporto con scarifica meccanica mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura, del calcestruzzo della faccia interna della parete esistente, sufficiente a rimuovere le
parti degradate di parete fino ad ottenere un buon grado di rugosita superficiale necessario a
garantire una corretta adesione della cappa collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale
>3mm);
2. Eventuale spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base
cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta
di ripristino e le armature trattate;
3. Disposizione dell'armatura secondo le specifiche di progetto (da pagarsi a parte);
4. F.p.o. d'emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La
soluzione stesa a pennello, rullo o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da
garantire la migliore adesione tra i getti; compreso il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d'acqua a pressione;
5. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti.
Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con legante speciale
premiscelato, superfluidificato avente le seguenti caratteristiche: - Inerti di idonea granulometria e
resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmq;
Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:
Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):
Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;
Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.
6. Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura corretta
d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovra possedere le seguenti caratteristiche:
ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la sua
maturazione;
eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;
migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche
ottimali;
7. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.
ANALISI DEL PREZZO
1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete additivato con prodotti € 250,00 € 62,50 euro/mq
espansivi per il ripristino di calcestruzzo nel modo seguente:
Rimozione completa del calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). |l tutto previo
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di
corrosione del tipo Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo
mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita
alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente
le seguenti caratteristiche:
Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:
Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:
Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:
Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):
Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;
Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.
Il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.
- Per ogni mc di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato
2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti € 3,20 0,24 €0,77 euro/mq
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Calcestruzzo cementizio armato. (spessore medio 1cm)
3 Fornitura e posa in opera d'emulsione di resine sintetiche in dispersione €10,46 euro/mq
acquosa per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte elo manufatti
diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione stesa a pennello, rullo
0 spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da garantire la migliore
adesione tra i getti; il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel
prezzo : il trasporto a discarica dei detriti, il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d'acqua a pressione. Sono esclusi i ponteggi, impalcature, elo
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici.
4 Analisi del prezzo
a Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.
€17,30 euro/mq
b Spese generali 13% €225 euro/mq
€19,55 euro/mq
4 Utile d'impresa 10% €1,95 euro/mq
Totale € 21,50 euro/mq

NOTE E TARIFFE

E.01.30f

E.22.01




Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura € 4,50 euro/mq
corretta d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovra possedere le seguenti
caratteristiche:

ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la
sua maturazione;

eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;
migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni
igrometriche  ottimali;

applicazione di una mano di antievaporante mediante pompa nebulizzatrice
nel periodo immediatamente dopo la posa del calcestruzzo. |l tutto per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature,
elo attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici.

- Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di prodotto

|€ 99,73 euro/m

E.22,17




speciale n.13 bis
F.p.o. di soletta di rinforzo ed allargamento di plinti di fondazione di spessore 10 cm mediante: spessore= 10
1. Preparazione del supporto con scarifica meccanica mediante spicconatura, idropulitura e/o [cm]

sabbiatura, del calcestruzzo della faccia interna della parete esistente, sufficiente a rimuovere le
parti degradate di parete fino ad ottenere un buon grado di rugosita superficiale necessario a
garantire una corretta adesione della cappa collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale
>3mm);

2. Eventuale spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante |'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base
cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta
di ripristino e le armature trattate;

3. Disposizione dell'armatura secondo le specifiche di progetto (da pagarsi a parte);

4. F.p.o. d'emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La
soluzione stesa a pennello, rullo o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da
garantire la migliore adesione tra i getti; compreso il trattamento e la saturazione delle superfici con|
getto d'acqua a pressione;

5. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti.

Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con legante speciale
premiscelato, superfluidificato avente le seguenti caratteristiche: - Inerti di idonea granulometria e
resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmgq;

Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a

UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;

Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.

6. Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura corretta
d'elementi in calcestruzzo. |l prodotto dovra possedere le seguenti caratteristiche:

ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la sua
maturazione;

eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;

migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche
ottimali;

7. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
darte.

1 ANALISI DEL PREZZO

a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete additivato con prodotti € 201,00
espansivi per il ripristino di calcestruzzo nel modo seguente:
Rimozione completa del calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Il tutto previo
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di
corrosione del tipo Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo
mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita
alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente
le seguenti caratteristiche:
Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:
Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:
Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:
Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):
Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;
Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.
Il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.

- Per ogni mc di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato € 20,10 euro/mq
b Spese generali 13% €261 euro/mq
€22,71 euro/mq
[ Utile d'impresa 10% €227 euro/mq
Totale €24,98 euro/mq

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti € 3,20 0,24 €0,77 euro/mq E.01.30f

diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dellapposito formulario  di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Calcestruzzo cementizio armato. (spessore medio 1cm)

3 Fornitura e posa in opera d'emulsione di resine sintetiche in dispersione €10,46 euro/mq E.22.01
acquosa per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte elo manufatti
diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione stesa a pennello, rullo
o0 spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da garantire la migliore
adesione tra i getti; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel
prezzo : il trasporto a discarica dei detriti, il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d'acqua a pressione. Sono esclusi i ponteggi, impalcature, elo
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici.

4 Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura € 4,50 euro/mq E.22,17
corretta d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovra possedere le seguenti
caratteristiche:
ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la
sua maturazione;
eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;
migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni
igrometriche  ottimali;
applicazione di una mano di antievaporante mediante pompa nebulizzatrice
nel periodo immediatamente dopo la posa del calcestruzzo. Il tutto per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature,
elo attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici.

- Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di prodotto

5 Analisi del prezzo




Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal

piano di appoggio fino a mt 4. €17,30 euro/mq
Spese generali 13% €225 euro/mq

€19,55 euro/mq
Utile d'impresa 10% €1,95 euro/mq
Totale €21,50 euro/mq

| € 62,22 euro/mq |




speciale n.13 ter

F.p.o. di soletta di rinforzo ed allargamento di plinti di fondazione di spessore 30 cm mediante: spessore= 30
1. Preparazione del supporto con scarifica meccanica mediante spicconatura, idropulitura e/o [cm]
sabbiatura, del calcestruzzo della faccia interna della parete esistente, sufficiente a rimuovere le
parti degradate di parete fino ad ottenere un buon grado di rugosita superficiale necessario a
garantire una corretta adesione della cappa collaborante al supporto (grado di rugosita superficiale
>3mm);
2. Eventuale spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante |'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base
cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta
di ripristino e le armature trattate;
3. Disposizione dell'armatura secondo le specifiche di progetto (da pagarsi a parte);
4. F.p.o. d'emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La
soluzione stesa a pennello, rullo o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da
garantire la migliore adesione tra i getti; compreso il trattamento e la saturazione delle superfici con|
getto d'acqua a pressione;
5. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti.
Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con legante speciale
premiscelato, superfluidificato avente le seguenti caratteristiche: - Inerti di idonea granulometria e
resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmq;
Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:
Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):
Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;
Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.
6. Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura corretta
d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovra possedere le seguenti caratteristiche:
ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la sua
maturazione;
eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;
migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche
ottimali;
7. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
darte.
1 ANALISI DEL PREZZO
a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete additivato con prodotti € 201,00
espansivi per il ripristino di calcestruzzo nel modo seguente:
Rimozione completa del calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Il tutto previo
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di
corrosione del tipo Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo
mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita
alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente
le seguenti caratteristiche:
Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:
Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:
Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:
Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):
Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;
Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.
Il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.
- Per ogni mc di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato € 60,30 euro/mq
b Spese generali 13% €784
euro/mq
€68,14
euro/mq
c Utile d'impresa 10% €6,81
euro/mq
Totale €74,95
euro/mq
2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti € 3,20 0,24 €0,77 euro/mq
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Calcestruzzo cementizio armato. (spessore medio 1cm)
3 Fornitura e posa in opera d'emulsione di resine sintetiche in dispersione €10,46 euro/mq

acquosa per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte elo manufatti
diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione stesa a pennello, rullo
o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da garantire la migliore
adesione tra i getti; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel
prezzo : il trasporto a discarica dei detriti, il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d'acqua a pressione. Sono esclusi i ponteggi, impalcature, elo
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici.

NOTE E TARIFFE

E.01.30f

E.22.01




Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura
corretta d'elementi in calcestruzzo. Il prodotto dovra possedere le seguenti
caratteristiche:

ridurre I'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la
sua maturazione;

eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;
migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni
igrometriche  ottimali;

applicazione di una mano di antievaporante mediante pompa nebulizzatrice
nel periodo immediatamente dopo la posa del calcestruzzo. |l tutto per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature,
elo attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici.

- Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di prodotto

Analisi del prezzo

Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.

€ 4,50 euro/mq

€17,30 euro/mq

Spese generali 13% €225 euro/mq
€19,55 euro/mq
Utile d'impresa 10% €1,95 euro/mq

Totale

€ 21,50 euro/mq

[€77238 euro/mg_]

E.22.17




speciale n. 14

F.p.o. di caldana collaborante di rinforzo del solaio da realizzarsi second|
lavorazioni:1. Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritti, tavol|
croci e simili, in opera al coperto, computata per lo sviluppo di superficig
compreso ogni altro onere necessario;2. Trattamento di scarifica meccal|
di estradosso del solaio con rimozione del calcestruzzo degradato e priv;
mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura, ed in ogni caso prey
supporto fino ad ottenere un buon grado di rugosita superficiale necess;
corretta adesione della cappa collaborante a realizzarsi (grado di rugosit
<3mm);3. Qualora si renda necessario & compresa la spazzolatura e/o sg
d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, il trattame
I'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementi
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la m4
armature trattate;4. F.p.o. di acciaio per calcestruzzo armato in barre zir
tecnica B450C, diam.10mm, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, di
secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della D.L. Compreso gli

sagomatura, lalegatura, lo sfrido, I'assemblaggio e le giunzioni;5. Fornity
connettori a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, c(
in acciaio temprato con altezza gambo 40 mm e diametro non inferiore |
rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 1
sezione tronco conica;6. F.p.o. di rete metallica elettrosaldata da calcest
secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, del tipo B450A, diam. 5mm/15)
secondo le indicazioni di progetto, tagliata a misura e posta in opera. Co|
la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrig
d'emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattament
calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto t
getti. La soluzione stesa a pennello, rullo o spruzzo in ragione di 2/3 litri
cosi da garantire la migliore adesione tra i getti; compreso il trattament(
delle superfici con getto d'acqua a pressione;8. Applicazione di un calce
ritiro compensato di spessore tale da incrementare di 40mm |'altezza to
convogliato sul posto di getto con autobetoniere con pompa per getti. O
sara confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con legante {
superfluidificato avente le seguenti caratteristiche: - Inerti di idonea gra
resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a compressione > =50 |
compresi nel prezzo anche il trasporto a discarica e lo smaltimento del n
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'operg
regola d'arte.

Spessore =
[cm]

NOTE E TARIFFE

ANALISI DEL PREZZO

1 Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli,croci e simili, in opera al coperto , computata
per lo sviluppo di superficie interessata,compreso ogni altro
onere necessario:- Puntellatura di strutture per 6 mesi o
frazione

€ 28,30

€/mq

R.02.06a

2 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di
qualunque tipo,effettuata con mezzi meccanici, martelli
demolitori, ecc., in qualsiasicondizione, altezza o
profondita, compreso I'onere per il calo o I'innalzamento
deimateriali di risulta con successivo carico su
automezzo, tagli anche afiammaossidrica dei ferri, cernita
dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per
ripari,segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e
quant’altro occorre per dare il lavorofinito in opera a
perfetta regola d’arte:- valutato per la cubatura effettiva
delle parti demolite eseguito a mano o con I'ausilio dipiccoli
utensili elettromeccanicidemolizione di 2cm di caldana non
armata

€ 250,00

0,015

€3,75

€/mq

E.02.04b

3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete
additivato con prodottiespansivi per il ripristino di
calcestruzzo nel modo seguente:Rimozione completa del
calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie
mediantespicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da
computarsi a parte). Il tutto previospazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la
saldatura dimonconi, trattamento mediante 'applicazione di
due mani di un prodotto inibitore dicorrosione del tipo
Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun
modol’aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate. Ripristino del calcestruzzomediante I'applicazione di
un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto
conautobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo
sara confezionato in conformitaalle vigenti norme di legge
con legante speciale premiscelato, superfluidificato
aventele seguenti caratteristiche:Inerti di idonea
granulometria e resistenza meccanica:Resistenza

€ 250,00

0,045

€11,25

€/mq




caratteristica a compressione > = 50 NImmq:Rapporto acqua
| legante non superiore a 0.45:Assenza d’acqua essudata
(misurata secondo ASTM C232):Espansione contrastata dello
0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita aUNI 8148) e non
inferiore a questo valore a 28 gg;Aria totale occlusa 4% +/-
0.5.1l tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte.
Inclusi nel prezzo: la battitura perl’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti,
laspazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle
stesse con prodotto passivante,applicazione del calcestruzzo
di ricostruzione.- Per ogni mc di superficie ricostruita e per
calcestruzzi a ritiro compensato

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori scorie e frammentidiversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discaricaautorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essereattestata a mezzo dell’apposito
formulario diidentificazione rifiuti (ex D.Lgs.22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna delmodulo da formulario alla D.LL. risultera
evidenza oggettiva dello smaltimentoavvenuto autorizzando
la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore
épienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Calcestruzzo cementizio armato. (spessore medio 1cm)

€3,20

0,1

€032 €/mq

E.01.30f

Fornitura e posa in opera d’emulsione di resine sintetiche
in dispersioneacquosa per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo d’opere d’arte elo manufattidiversi, destinate al
contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione stesa a
pennello, rulloo spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro
quadrato cosi da garantire la miglioreadesione tra i getti; il
tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi
nelprezzo : il trasporto a discarica dei detriti, il trattamento e
la saturazione dellesuperfici con getto d’acqua a pressione.
Sono esclusi i ponteggi, impalcature, eloattrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate aprotezione degli agenti atmosferici.

€10,46 €/mq

E.22.01

Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da
utilizzare inopere con calcestruzzo armato ordinario
secondo i disposti del D.M.14/2008,tagliata a misura e
posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ele eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;-
diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450Arete e.s.
diametro 5mm 15x15cm

€2,10

€420 €/mq

E.04.37a

Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata
per riprese digetto in calcestruzzo. Elemento composto da un
gambo in acciaio tempratodiametro non inferiore a 14 mm,
con rondella e testa esagonale, corpo filettatodi diametro
non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco
conica.Ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d’arteConnettori a taglio altezza gambo 40 mm

€3,00

2,5

€750 €/mq

03.02.05.10.01.01

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo
armato ordinario,classe tecnica B450C, saldabile, conforme
al D.M. 1410112008, disposto in operasecondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
perla sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre adaderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm:barre diametro 10mm B450C
filanti

€1,90

1,3

€2,47 €/mq

E.04.36

Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante per il
trattamento di stagionaturacorretta d’elementi in
calcestruzzo. Il prodotto dovra possedere le
seguenticaratteristiche:ridurre I’evaporazione dell’acqua
durante il primo periodo d’indurimento e durante lasua
maturazione;eliminare la fessurazione superficiale del
calcestruzzo dovuta al ritiro plastico;migliorare tutte le
caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in
condizioniigrometriche ottimali;applicazione di una
mano diantievaporante  mediante pompa
nebulizzatricenel periodo immediatamente dopo la posa del
calcestruzzo. Il tutto per dare I'operafinita a perfetta regola
d’arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi,
impalcature,elo attrezzature necessarie all’esecuzione dei
lavori e le eventuali copertureinstallate a protezione degli
agenti atmosferici.- Per ogni mq di superficie trattata e per
una mano di prodotto

€450 €/mq

E.22.17

€72,75 €/ma




speciale n.18

F.p.o. di cordoli in c.a. delle dimensioni di cm 38x25 da realizzarsi in sostituzione di fasce di
pignatte a file alterne, per rinforzo del solaio esistente, secondo le seguenti lavorazioni:

1. Taglio e demolizione a sezione obbligata di fasce di pignatte e della sovrastante eventuale
caldana in c.a. , secondo le indicazioni di progetto e le linee prestabilite dalla D.L. , eseguito a
mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri di armatura anche con I'uso di
fiamma ossidrica, la cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisionali;

2. Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri,
mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso
I'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio,
compreso altresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego di idonei disarmanti, di altezza
dal piano di appoggio fino a 4mt;

3. Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C,
saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm;
4. F.p.o. d'emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La
soluzione stesa a pennello, rullo o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da
garantire la migliore adesione tra i getti; compreso il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d'acqua a pressione;

5. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato, convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti
norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente le seguenti
caratteristiche: - Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a
compressione > = 50 N/mmgq;

Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a

UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;

Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.

6. Sono compresi nel prezzo anche il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

ANALISI DEL PREZZO

1 realizzazione asola di larghezza 38 cm lungo la fila di pignatte mediante taglio a sezione
obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio
armato di sezione inferiore a m" 0.20, eseguito con qualunque mezzo, compreso il
carico, l'accatastamento del materiale.
- taglio di solai di altezza fino a cm 25

2 Fornitura e posa in opera d'emulsione di resine sintetiche in dispersione
acquosa per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte elo manufatti
diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione stesa a pennello, rullo
o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da garantire la migliore
adesione tra i getti; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel
prezzo : il trasporto a discarica dei detriti, il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d'acqua a pressione. Sono esclusi i ponteggi, impalcature, elo
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici.

4 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 1410112008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm:
barre di progetto

5 Analisi del prezzo

a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete additivato con prodotti
espansivi per il ripristino di calcestruzzo nel modo seguente:
Rimozione completa del calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Il tutto previo
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di
corrosione del tipo Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo
mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita
alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente
le seguenti caratteristiche:
Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:
Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:
Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:
Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):
Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;
Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.
Il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.
- Per ogni mc di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato

€

€

€

€

58,00 0,4

10,46 0,5

1,90 10

201,00 0,05

€23,20

€5,23

€19,00

€10,05

euro/mq

euro/mq

euro/mq

euro/mq

NOTE E TARIFFE

E.02.19a

E.22.01

E.04.36




Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.

€17,30

euro/mq




Spese generali 13% € 3,56 euro/mq
€ 30,91 euro/mq

Utile d'impresa 10% €3,09 euro/mq
€ 34,00 euro/mq
|€ 81,43 euro/m




speciale n.19

F.p.o. di fasce piene in c.a. di altezza 25cm da realizzarsi in sostituzione di fasce di pignatte, per
rinforzo del solaio esistente, secondo le seguenti lavorazioni:
1. Taglio e demolizione a sezione obbligata di fasce di pignatte e della sovrastante eventuale
caldana in c.a. , secondo le indicazioni di progetto e le linee prestabilite dalla D.L. , eseguito a
mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri di armatura anche con I'uso di
fiamma ossidrica, la cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisionali;

2. Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri,
mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso
I'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio,
compreso altresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego di idonei disarmanti, di altezza
dal piano di appoggio fino a 4mt;

3. F.p.o. d'emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La
soluzione stesa a pennello, rullo o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da
garantire la migliore adesione tra i getti; compreso il trattamento e la saturazione delle superfici con|
getto d'acqua a pressione;

4. Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C,
saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm;
5. Applicazione di un calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato, convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita alle vigenti
norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente le seguenti
caratteristiche: - Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a
compressione > = 50 N/mmgq;

Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:

Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):

Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a

UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;

Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.

6. Sono compresi nel prezzo anche il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

ANALISI DEL PREZZO

1 realizzazione asola di larghezza 38 cm lungo la fila di pignatte mediante taglio a sezione
obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio
armato di sezione inferiore a m" 0.20, eseguito con qualunque mezzo, compreso il
carico, l'accatastamento del materiale.
- taglio di solai di altezza fino a cm 25

2 Fornitura e posa in opera d'emulsione di resine sintetiche in dispersione
acquosa per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte elo manufatti
diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione stesa a pennello, rullo
o spruzzo in ragione di 2/3 litri per metro quadrato cosi da garantire la migliore
adesione tra i getti; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel
prezzo : il trasporto a discarica dei detriti, il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d'acqua a pressione. Sono esclusi i ponteggi, impalcature, elo
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici.

4 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 1410112008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm:
barre di progetto

€

58,00 0,8

10,46 0,8

1,90 3,8

€ 46,40

€8,37

€722

euro/mq

euro/mq

euro/mq

5 Analisi del prezzo

a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo opportumanete additivato con prodotti
espansivi per il ripristino di calcestruzzo nel modo seguente:
Rimozione completa del calcestruzzo ammalorato e non saldo alla superficie mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Il tutto previo
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di
corrosione del tipo Mapefer della Mapei o similari, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo
mediante I'applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo sara confezionato in conformita
alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato avente
le seguenti caratteristiche:
Inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica:
Resistenza caratteristica a compressione > = 50 NImmq:
Rapporto acqua | legante non superiore a 0.45:
Assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232):
Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformita a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg;
Aria totale occlusa 4% +/- 0.5.
Il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione del calcestruzzo di ricostruzione.
- Per ogni mc di superficie ricostruita e per calcestruzzi a ritiro compensato
Fornitura e posa in opera di casseformi per gettiin conglomerato cementizio quali
travi, pilastri, mensole, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e Iimpiego evetuale di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4.

b Spese generali

13%

201,00 0,185

€37,19

€17,30

€7,08

euro/mq

euro/mq

euro/mq

c Utile d'impresa

10%

€61,57
€6,16

euro/mq
euro/mq

Totale

€67,72

euro/mq

[€72877 euro/mg_]

NOTE E TARIFFE

E.02.19a

E.22.01

E.04.36




speciale n.20

Scavo propedeutico all'allargamento dei plinti esistenti, comprensivo delle seguenti lavorazioni:
1.Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a sezione obbligata
eseguite all'interno dell'edificio, eseguito con le dovute cautele per le possibili presenze di strutture
originarie per lavori di recupero, restauro ristrutturazione o in zone disagiate;

2.Trasporto a spalla e/o con l'uso di calderine, di materiale proveniente da scavi,

tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto e comunque|

nell'ambito del cantiere per una distanza superiore a mt 20 e sino a mt. 50.
3. Sono anche compresi nel prezzo il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta,
noli, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola

d'arte.

ANALIS| DEL PREZZO

1

Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a sezione
obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle
rocciose tufacee e argillose, eseguite all'interno e/o esterno dell'edificio escluso
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo, eseguito con le dovute
cautele per le possibili presenze di strutture originarie per lavori di recupero,
restauro ristrutturazione o in zone disagiate:

- Per profondita fino a 2 m eseguito all'interno dell'edificio

Sovrapprezzo agli scavi a sezione apertae a sezione obbligata, eseguito
all'interno o all'esterno di edifici, in terre rocciose, tufacee e argillose.

Trasporto a spalla elo con l'uso di calderine, di materiale proveniente da scavi,

tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto
e comunque nell'ambito del cantiere per una distanza superiore a mt 20 e sino a mt.
50.

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente  essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita

€

85,00 0,2

€85,00 euro/mc

€ 17,00 euro/mc

€ 50,00 euro/mc

€11,00 euro/mc

€ 10,00 euro/mc

|€ 173,00  euro/mc

NOTE E TARIFFE

R.01.03c

R.01.07

R.01.10

E.01.27

E.01.30p






