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1. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

Il quadro d’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compongono i 

lavori è stato effettuato utilizzando le percentuali riportate nelle Tabelle riportate nel DM 11 

dicembre 1978 e pubblicato nella G.U. n. 357 del 23 dicembre 1978. 

 

Per la determinazione dei costi della manodopera, si è proceduto: 

 

1. Individuazione delle categorie omogenee di lavoro più rappresentative degli interventi di 

progetto ed imputazione dei rispettivi importi, come da quadro riepilogativo riportato in coda al 

computo metrico estimativo; 

 

2. Associazione di ciascuna delle categorie di lavoro omogene individuate ad una delle tabelle di 

lavorazioni riportate nell’art. 2 del DM 11 dicembre 1978; 

 

3. Detrazione dall’importo relativo a ciascuna categoria omogenea di lavori della rispettiva quota 

relativa all’Utile di impresa pari al 10%, alle Spese Generali pari al 15%, nonché alle spese 

della sicurezza rinvenienti dai soli oneri diretti della sicurezza corrispondenti al 2% dei costi di 

ogni singola lavorazione; 

 

4. Determinazione, per ciascuna categoria omogenea dei lavori ed in funzione della rispettiva 

tabella rinveniente dal DM 11/12/78 ad essa associata, dell’aliquota afferente ai materiali, ai 

trasporti ed ai noli; 

 

5. Calcolo, per ciascuna categoria omogenea dei lavori, dei costi della manodopera come 

differenza tra l’importo  imputabile a ciascuna categoria e le quote rispettive imputabili ad utile 

di impresa, spese generali, spese della sicurezza, materiali, trasporti e noli. La somma dei costi 

della manodopera relativi a ciascuna categoria omogenea di lavori rappresenta proprio il costo 

complessivo della manodopera.  

 

Le categorie omogene delle lavorazioni individuate sono le seguenti: 

1 Demolizioni, rimozioni, e scavi  
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2 Demolizione e scarifica pavimentazioni stradali 

3 Trasporti a discarica 

4 Oneri di conferimento a discarica 

5 Analisi di laboratorio 

6 Cordonature marciapiedi, isole e pista ciclabile 

7 Fondazione in misto granulare stabilizzato 

8 Massetti e opere in calcestruzzo 

9 Pavimentazione marciapiedi e isole 

10 Sovrastruttura stradale 

11 Segnaletica verticale (rimozioni, fornitura e posa in opera) 

12 Segnaletica orizzontale (strisce da 12 e 15 cm, fasce e scritte) 

13 Arredo urbano 

14 Opere a verde 

 

L’aspetto più importante riguarda l’associazione di una delle tabelle del DM 11/12/1978 a ciascuna 

delle categorie omogenee dei lavori sopra individuate. 

In particolare: 

- alle categorie “Demolizioni, rimozioni, e scavi”, “Demolizione e scarifica pavimentazioni 

stradali”,“Trasporti a discarica” è stata associata la tabella “a) Movimenti di materie” della 

categoria “I. Opere Stradali”; 

- alla categoria “Cordonature marciapiedi, isole e pista ciclabile”, “Massetti e opere in 

calcestruzzo” e  “Pavimentazione marciapiedi e isole “ è stata associata la tabella relativa 

alla categoria “II. Opere Edilizie”; 

- alle categorie “Fondazione in misto granulare stabilizzato”, “Segnaletica Verticale”, 

“Segnaletica Orizzontale”, “Arredo urbano” e “Opere a verde” è stata associata la tabella “d) 

Lavori diversi o lavori di modesta entità” della categoria I. Opere Stradali; 

- alla categoria “Sovrastruttura stradale” è stata associata la tabella “e) Sovrastrutture” della 

categoria I. Opere Stradali; 

- alle categorie “Analisi di laboratorio” e “Conferimento a discarica” non è stata associata 

alcuna tabella, potendosi considerare come unico elemento di costo rappresentativo in essa 

contenuto quello relativo ai materiali. 
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Pertanto sinteticamente gli elementi di costo più rappresentativi di ciascuna categoria omogenea di 

lavori possono riassumersi nella seguente tabella: 

 

CATEGORIA 
Elementi di costo più rappresentativi secondo il D.M. 11/12/1978 

Materiali Trasporti Noli 

Demolizioni, Rimozioni, 

Scavi  
7% 35% 40% 

Rimozione e scarifica 

pavimentazioni stradali 
7% 35% 40% 

Trasporto a discarica 7% 35% 40% 

Conferimento a discarica 100% - - 

Analisi di laboratorio 100% - - 

Cordonature marciapiedi, 

isole e pista ciclabile 
44% 6% 10% 

Fondazione in misto 

granulare stabilizzato 
20% 10% 34% 

Massetti e opere in 

calcestruzzo 
44% 6% 10% 

Pavimentazione 

marciapiedi e isole 
44% 6% 10% 

Sovrastruttura stradale 47% 19% 27% 

Segnaletica Verticale 20% 10% 34% 

Segnaletica Orizzontale 20% 10% 34% 

Arredo urbano 20% 10% 34% 

Opere a verde 20% 10% 34% 

 

Sulla scorta della tabella su riportata e applicando il procedimento sinteticamente sopra descritto si 

ottiene la tabella allegata di seguito, dalla quale si deduce il costo complessivo della manodopera 

pari a € 71.535,67, ossia pari al 19,18% dell’importo lordo dei lavori. 
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P Q PQ=PxQ U = P - P/1,10 QU = QxU SG=(P-U)-[(P-U)/(1+Psg)] QSG = QxSG S=(P-U-SG)-[(P-U-SG)/(1+IS)] QS =QxS pm M=pmx(P-(S+SG+U)) MQ=MxQ pt T=ptx(P-(S+SG+U)) TQ=TxQ pn N=pnx(P-(S+SG+U)) NQ=NxQ MOQ=(P-(S+SG+U)-(M+T+N))*Q MOQ/PQ

1 Demolizioni, rimozioni, e scavi € 32'164.00 1 € 32'164.00 € 2'924.00 € 2'924.00 € 3'813.91 € 3'813.91 € 498.55 € 498.55 7% € 1'744.93 € 1'744.93 35% € 8'724.64 € 8'724.64 40% € 9'971.01 € 9'971.01 € 4'486.96 13.95%

2 Demolizione e scarifica 
pavimentazioni stradali € 23'762.83 1 € 23'762.83 € 2'160.26 € 2'160.26 € 2'817.73 € 2'817.73 € 368.33 € 368.33 7% € 1'289.16 € 1'289.16 35% € 6'445.78 € 6'445.78 40% € 7'366.61 € 7'366.61 € 3'314.97 13.95%

3 Trasporti a discarica € 22'502.46 1 € 22'502.46 € 2'045.68 € 2'045.68 € 2'668.28 € 2'668.28 € 348.79 € 348.79 7% € 1'220.78 € 1'220.78 35% € 6'103.90 € 6'103.90 40% € 6'975.88 € 6'975.88 € 3'139.15 13.95%

4 Oneri di conferimento a discarica € 21'981.31 1 € 21'981.31 € 1'998.30 € 1'998.30 € 2'606.48 € 2'606.48 € 340.72 € 340.72 100% € 17'035.81 € 17'035.81 0% € 0.00 € 0.00 0% € 0.00 € 0.00 € 0.00 0.00%

5 Analisi di laboratorio € 1'410.00 1 € 1'410.00 € 128.18 € 128.18 € 167.19 € 167.19 € 21.86 € 21.86 100% € 1'092.77 € 1'092.77 0% € 0.00 € 0.00 0% € 0.00 € 0.00 € 0.00 0.00%

6 Cordonature marciapiedi, isole e 
pista ciclabile € 69'766.60 1 € 69'766.60 € 6'342.42 € 6'342.42 € 8'272.72 € 8'272.72 € 1'081.40 € 1'081.40 44% € 23'790.83 € 23'790.83 6% € 3'244.20 € 3'244.20 10% € 5'407.01 € 5'407.01 € 21'628.02 31.00%

7 Fondazione in misto granulare 
stabilizzato € 2'787.32 1 € 2'787.32 € 253.39 € 253.39 € 330.51 € 330.51 € 43.20 € 43.20 20% € 432.04 € 432.04 10% € 216.02 € 216.02 34% € 734.47 € 734.47 € 777.68 27.90%

8 Massetti e opere in calcestruzzo € 30'520.33 1 € 30'520.33 € 2'774.58 € 2'774.58 € 3'619.01 € 3'619.01 € 473.07 € 473.07 44% € 10'407.61 € 10'407.61 6% € 1'419.22 € 1'419.22 10% € 2'365.37 € 2'365.37 € 9'461.47 31.00%

9 Pavimentazione marciapiedi e 
isole € 26'837.80 1 € 26'837.80 € 2'439.80 € 2'439.80 € 3'182.35 € 3'182.35 € 415.99 € 415.99 44% € 9'151.85 € 9'151.85 6% € 1'247.98 € 1'247.98 10% € 2'079.97 € 2'079.97 € 8'319.86 31.00%

10 Sovrastruttura stradale € 84'585.86 1 € 84'585.86 € 7'689.62 € 7'689.62 € 10'029.94 € 10'029.94 € 1'311.10 € 1'311.10 47% € 30'810.94 € 30'810.94 19% € 12'455.49 € 12'455.49 27% € 17'699.90 € 17'699.90 € 4'588.86 5.43%

11 Segnaletica verticale (rimozioni, 
fornitura e posa in opera) € 34'467.60 1 € 34'467.60 € 3'133.42 € 3'133.42 € 4'087.07 € 4'087.07 € 534.26 € 534.26 20% € 5'342.57 € 5'342.57 10% € 2'671.29 € 2'671.29 34% € 9'082.37 € 9'082.37 € 9'616.63 27.90%

12 Segnaletica orizzontale (strisce 
da 12 e 15 cm, fasce e scritte) € 17'266.28 1 € 17'266.28 € 1'569.66 € 1'569.66 € 2'047.38 € 2'047.38 € 267.63 € 267.63 20% € 2'676.32 € 2'676.32 10% € 1'338.16 € 1'338.16 34% € 4'549.74 € 4'549.74 € 4'817.38 27.90%

13 Arredo urbano € 4'328.72 1 € 4'328.72 € 393.52 € 393.52 € 513.29 € 513.29 € 67.10 € 67.10 20% € 670.96 € 670.96 10% € 335.48 € 335.48 34% € 1'140.64 € 1'140.64 € 1'207.73 27.90%

14 Opere a verde € 634.26 1 € 634.26 € 57.66 € 57.66 € 75.21 € 75.21 € 9.83 € 9.83 20% € 98.31 € 98.31 10% € 49.16 € 49.16 34% € 167.13 € 167.13 € 176.96 27.90%

€ 373'015.37 € 33'910.49 € 44'231.07 € 5'781.84 € 105'764.89 € 44'251.31 € 67'540.10 € 71'535.67 19.18%

€ 373'015.37 15%

2.00%

€ 15'422.83 € 5'781.84

€ 21'204.67 5.68%

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZACOSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

COSTI COMPLESSIVI DELLA SICUREZZA INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI 
COSTRUZIONE (ISM=SCS/C)

TRASPORTI NOLI

D.M.  11.12.1978 Trasporti

PERCENTUALE ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA  (IS)

MATERIALI

D.M.  
11.12.1978 Materiali Prezzo per 

quantità

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Incidenza percentuale complessiva della manodopera = 19,18%

MANO D'OPERA

Costo della mano d'opera

Incidenza 
percentuale della 
quantità di mano 

d'opera

Spese GeneraliPrezzo per 
Quantità

Prezzo per 
quantità

D.M.  
11.12.1978 Noli Prezzo per 

quantità
Costi unitari diretti  della 

sicurezza

Costi diretti 
della 

sicurezza

COSTO DI COSTRUZIONE ( C ) PERCENTUALE SPESE GENERALI UNITARIE ( pSG )

Utile unitario 
Impresa Utile Impresa Spese generali 

unitarie
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COSTO DI COSTRUZIONE

Categorie di lavori
Prezzo di 

applicazione Quantità

SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA

Tabella riepilogativa del calcolo della  incidenza  dei costi della  manodopera  




