



COMUNE DI GIOVINAZZO
 Città Metropolitana di BARI
 Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici
 Assessorato allo Sport
 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



AREA VERDE "A"

Piazza Don Tonino Bello - Zona PEEP 2.

AREA VERDE "B"

Via Ten. De Venuto - zona PEEP 2.





RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE .

Progetto di fattibilità		Art. 23 co. 1-5-6	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	Proposta di intervento con finanziamento della Città Metropolitana D.P.C.M. 25 Maggio 2016.
Progetto definitivo		Art. 23 co. 1-7	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	
Progetto esecutivo	X	Art. 23 co. 1-8	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	

Elaborato grafico	QUADRO ECONOMICO.	TAV. n°	data
Titolo		5	18 Sett. 2017
Elaborato crittografico			

ELABORAZIONE A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LL.PP.

PROGETTO U.T.C. Giovinazzo Ing. Daniele CARRIERI 	L' UFFICIO del R.U.P. Il Tecnico delegato Geom. Francesco ANDRIANO	Il Dirigente del Settore - R.U.P. Ing. Cesare TREMATORE 
--	--	---

			%	parziale	parziale	TOTALE
A		Lavori a misura				
	a	Impianto cantiere	0,02558	4.000,00		
	b	Demolizioni	0,08041	12.574,68		
	c	Costruzioni	0,34746	54.335,20		
	d	Attrezzature	0,51988	81.297,00		
	e	Verde	0,02667	4.170,60		
	1	Importo a base d'asta	1,00000	156.377,48		156.377,48
	2	A detrarre il ribasso d'asta				0,00
	3	In Uno €				156.377,48
	4	Oneri per la sicurezza non sogg. a rib.				6.619,40
	5	In Uno €				162.996,88
B		Somme a dispos. Amm.ne				
	1	Accantonamento di cui all' art. 93 co.7-bis D.Lgs. 163/2016	2%		3.259,94	
	2	Contributo ANAC			225,00	
	3	Allacciamenti a pubblici servizi			2.000,00	
	4	Imprevisti c. IVA	7%		11.409,78	
	5	IVA su : Lavori	10%		16.299,69	
	6	Collegamento a Impianto di Videosorveglianza in fase di realizzazione da parte dell' A.C.			3.808,71	
		In Uno le somme a dispos. Dell' Amm.ne				37.003,12
		Totale €				200.000,00